

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้าง

1. ชื่อโครงการ งานจ้างกันผนังกระจกกันสาดบริเวณโรงรรับผู้โดยสารขาเข้า
อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ จำนวน 1 งาน
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ส่วนสนามบินและอาคาร ฝ่ายบำรุงรักษา ท่าอากาศยานไทย จำกัด
(มหาชน) สาขา ท่าอากาศยานภูเก็ต
2. วงเงิน งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 5,885,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 21 ม.ค.62 เป็นเงิน 4,521,090.87 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม).
4. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - 4.1 รายละเอียดประมาณราคา แบบปร. 6 จำนวน 1 แผ่น
 - 4.2 รายละเอียดประมาณราคา แบบปร. 5 จำนวน 1 แผ่น
 - 4.3 รายละเอียดประมาณราคา แบบปร. 4 จำนวน 4 แผ่น
 - 4.4 สรุปผลการคำนวณราคากลางของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 6.1 นายทิวา หาญประสานกิจ
 - 6.2 นายพัศกร ไวยวิพา
 - 6.3 นางสาวปรีดา สันติธรรมรักษ์
 - 6.4

สรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน งานจ้างก่อสร้าง / ปรับปรุง

ชื่อโครงการ/ งานจ้างกันผนังกระจกกันสาดบริเวณโรงจอดรถผู้โดยสารขาเข้า อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ

สถานที่ก่อสร้าง ท่าอากาศยานภูเก็ต

แบบเลขที่ สสค.ผบร.ทกภ. 022/61

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ ส่วนสนามบินและอาคาร ฝ่ายบำรุงรักษา

แบบ ปร. 4 ที่แนบ จำนวน 1 แผ่น

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ มกราคม พ.ศ. 2562

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานโยธา	3,347,090.00			
	รวมเป็นเงิน	3,347,090.00	1.3002	4,351,886.42	รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
	ตาราง Factor F งานอาคาร				
	เงินจ่ายล่วงหน้า 10 %				
	เงินหักประกันผลงาน 5 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้าง / ปรับปรุงเป็นเงินทั้งสิ้น			4,351,886.42	


 (Mr. Jit Chaiyaprasanna)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

วันที่ 16 ม.ก. 62


 (Mr. N. S. Pinit)

กรรมการกำหนดราคากลาง

วันที่ 16 ม.ก. 62


 (Mr. N. S. Pinit)

กรรมการกำหนดราคากลางและเลขานุการ

วันที่ 16 ม.ก. 62

สรุปค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี

กลุ่มงาน งานจ้างก่อสร้าง / ปรับปรุง

ชื่อโครงการ/ งานจ้างกันผนังกระจกกันสาดบริเวณโรงรรับผู้โดยสารขาเข้า อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ

สถานที่ก่อสร้าง ท่าอากาศยานภูเก็ต

แบบเลขที่ สศค.สปร.ทกค. 022/61

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ สศค.สปร.ทกค.

แบบ ปร.4(พ) ที่แบบ มีจำนวน 1 แผ่น

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ มกราคม พ.ศ. 2562

ลำดับที่	รายการ	จำนวน (บาท)	หมายเหตุ
	งานค่าใช้จ่ายพิเศษ		
	ค่าใช้จ่ายกรณีไม่อนุญาตให้คนงานพักในบริเวณที่ก่อสร้าง (ค่าพาหนะ ไปกลับที่พัก)	60,000.00	
	ค่าบัตรอนุญาตในการเข้าพื้นที่	8,800.00	
	ค่ากันพื้นที่ก่อสร้าง การจำกัดฝุ่นและค่าเช่านั่งร้าน	89,335.00	
	รวมราคาค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ	158,135.00	
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %	11,069.45	
สรุป	รวมราคาค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %	169,204.45	


(**นาย ชัย ชันทร**)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
วันที่ 16 ม.ก. 62


(**นาย พิชัย ไชยวงศ์**)
กรรมการกำหนดราคากลาง
วันที่ 16 ม.ก. 62


(**น.ส. ชีรณ ชัยธรรมรัตน์**)
กรรมการกำหนดราคากลางและเลขานุการ
วันที่ 16 ม.ก. 62

