

08417



บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)  
Airports of Thailand Public Company Limited

# สำเนา

## ต้นฉบับ

สัญญาเลขที่ 3CI9-580005

สัญญาจ้างที่ปรึกษาสำรวจ ออกแบบ อาคารสำนักงาน ท่าอากาศยานหาดใหญ่

สัญญานี้ทำขึ้น ณ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 16 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2558 ระหว่าง บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) โดย นายสกนธ์ ยลวิดาศ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัสดุ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ตามหนังสือรับรองของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ สาข.001434 ลงวันที่ 25 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2558 และหนังสือมอบอำนาจของ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ลงวันที่ 20 เดือน เมษายน พ.ศ.2558 และคำสั่งของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ที่ 1508/2557 ลงวันที่ 30 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2557 มีสำนักงานแห่งใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 333 ถนนเชิดราษฎร์ แขวงสีกัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10210 และสาขาท่าอากาศยานหาดใหญ่ เลขที่ 99 หมู่ที่ 3 ตำบลคลองหลวง อำเภอคลองหลวง จังหวัดสระบุรี "ผู้ว่าฯ" ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท เกทเวย์ อาร์คิเท็ค จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ กรุงเทพมหานคร โดย นายอมรศักดิ์ ใจดี ผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน บริษัท เกทเวย์ อาร์คิเท็ค จำกัด ประยุกต์ความหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนทุนส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ สา.3049437 ลงวันที่ 15 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2558 และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ 15 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2558 แบบท้ายสัญญานี้ มีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 30/17 หมู่ที่ 6 แขวงหุ่งสองห้อง เขตคลองสี กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10210 เลขประจำตัวผู้เดียวภายใน 0105537089016 โทรศัพท์หมายเลข 0 2550 51489 - 9 โทรศัพท์หมายเลข 0 2550 5147 ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ที่ปรึกษา" อีกฝ่ายหนึ่ง

ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงทำสัญญานี้ขึ้นดังต่อไปนี้

ข้อ 1. ผู้ว่าฯจะคงจ้างและที่ปรึกษาตกลงรับจ้างสำรวจและออกแบบงานสถาปัตยกรรมและงานวิศวกรรม อาคารสำนักงานท่าอากาศยานหาดใหญ่ ตามความต้องการของผู้ว่าฯ ทั้งนี้ที่ปรึกษาจะต้องปฏิบัติงานให้เป็นไปตามหลักวิชาการทางด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม และบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ข้อ 2. ที่ปรึกษานี้จะระยะเวลาดำเนินงานตามสัญญานี้รวมทั้งสิ้น 150 วัน โดยจะต้องเริ่มลงมือทำงานตั้งแต่วันที่ 13 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2558 และดำเนินการออกแบบตามสัญญานี้ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 9 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2558

ได้รับคุณบัง ไว้แล้ว

..... / ..... / .....



ข้อ 3. ผู้ว่าจ้างและที่ปรึกษาได้ตกลงราคาค่าจ้างตามสัญญานี้เป็น เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 8,893,000.05 บาท (แปดล้านแปดแสนเก้าหมื่นสามพันบาทห้าสตางค์) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 7 จำนวน 581,785.05 บาท (ห้าแสนแปดหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยแปดสิบห้าบาทห้าสตางค์) ตลอดจนภัยอภัยรื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวง ไว้ด้วยแล้ว

ข้อ 4. ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายค่าจ้างให้แก่ที่ปรึกษาเป็นงวด ๆ จำนวน 4 งวด ดังนี้

4.1 งวดที่ 1 เป็นจำนวนเงิน 889,300.- บาท (แปดแสนแปดหมื่นเก้าพันสามร้อยบาทถ้วน) จะจ่ายให้เมื่อที่ปรึกษาส่งแบบขั้นแนวคิด (Conceptual Design) ตามที่กำหนดไว้ในเอกสารแนบท้ายสัญญา ผนวก 1 ข้อ 5.1 แล้วเสร็จ และคณะกรรมการตรวจสอบและรับมอบงานของผู้ว่าจ้าง ได้ตรวจรับงานไว้เรียบร้อยแล้ว

4.2 งวดที่ 2 เป็นจำนวนเงิน 1,333,950.01 บาท (หนึ่งล้านสามแสนสามหมื่นสามพันเก้าร้อยห้าสิบบาทหนึ่งสตางค์) จะจ่ายให้เมื่อที่ปรึกษาส่งแบบร่างเบื้องต้น (Preliminary Design) ตามที่กำหนดไว้ในเอกสารแนบท้ายสัญญา ผนวก 1 ข้อ 5.2 แล้วเสร็จ และคณะกรรมการตรวจสอบและรับมอบงานของผู้ว่าจ้าง ได้ตรวจรับงานไว้เรียบร้อยแล้ว

4.3 งวดที่ 3 เป็นจำนวนเงิน 3,112,550.02 บาท (สามล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยห้าสิบบาทสองสตางค์) จะจ่ายให้เมื่อที่ปรึกษาส่งแบบรายละเอียด (Detail Design Drawing) ตามที่กำหนดไว้ในเอกสารแนบท้ายสัญญา ผนวก 1 ข้อ 5.3 แล้วเสร็จ และคณะกรรมการตรวจสอบและรับมอบงานของผู้ว่าจ้าง ได้ตรวจรับงานไว้เรียบร้อยแล้ว

4.4 งวดที่ 4 (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน 3,557,200.02 บาท (สามล้านห้าแสนห้าหมื่นเจ็ดพันสองร้อยบาทสองสตางค์) จะจ่ายให้เมื่อที่ปรึกษาส่งเอกสารสำหรับจัดซื้อก่อสร้าง ตามที่กำหนดไว้ในเอกสารแนบท้ายสัญญา ผนวก 1 ข้อ 5.4 และข้อกำหนดรายละเอียดและประมาณราคางานจ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงาน ท่าอากาศยานหาดใหญ่ ตามที่กำหนดไว้ในเอกสาร แนบท้ายสัญญา ผนวก 1 ข้อ 5.5 แล้วเสร็จ และคณะกรรมการตรวจสอบและรับมอบงานของผู้ว่าจ้าง ได้ตรวจรับงานไว้เรียบร้อยแล้ว

ข้อ 5. ที่ปรึกษาจะส่งมอบผลงานพร้อมทั้งแบบและรายละเอียดประกอบแบบตามที่กำหนดไว้ในเอกสาร แนบท้ายสัญญา ผนวก 1 ข้อ 5 ให้แก่ผู้ว่าจ้าง ในวันส่งมอบงานตามสัญญา

ข้อ 6. ผู้ว่าจ้างเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในผลงานที่ที่ปรึกษาได้ออกแบบตามสัญญานี้ และที่ปรึกษาจะนำผลงานและรายละเอียดของงานตามสัญญานี้ไปใช้หรือเผยแพร่ในกิจการอื่นนอกเหนือจากที่ได้ระบุไว้ในสัญญานี้ไม่ได้เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ว่าจ้างก่อน

ข้อ 7. ในกรณี...



2020

ข้อ 7. ในกรณีที่ผลงานของที่ปรึกษานักพร่องหรือไม่เป็นไปตามความประسังค์ของผู้ว่าจ้างอันเนื่องมาจากการที่ปรึกษามิได้ดำเนินการให้ถูกต้องตามหลักวิชาการทางสถาปัตยกรรม และ/หรือวิศวกรรม ที่ปรึกษาต้องรับทำกราก็ให้เป็นที่เรียนรู้โดยไม่คิดค่าบริการจากผู้ว่าจ้างอีก ถ้าที่ปรึกษาหลักเลี้ยงหรือบิคพริวไม่รับจัดการแก้ไขให้เป็นที่เรียนรู้ในกำหนดเวลาที่ผู้ว่าจ้างแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร ผู้ว่าจ้างมีสิทธิจ้างที่ปรึกษารายอื่นทำการแทนโดยที่ปรึกษาจะต้องรับผิดชอบจ่ายเงินค่าจ้างในการนี้แทนผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเชิง

ถ้ามีความเสียหายเกิดขึ้นแก่งานที่ออกแบบ อันเนื่องมาจากการที่ที่ปรึกษาได้ออกแบบง่าน ไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการทางสถาปัตยกรรม และ/หรือวิศวกรรม ที่ปรึกษาจะต้องทำการแก้ไขความเสียหายดังกล่าวภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ ถ้าที่ปรึกษาไม่สามารถแก้ไขได้ ที่ปรึกษาจะต้องชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นโดยสิ้นเชิง ซึ่งหมายความรวมทั้งความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยตรง และโดยส่วนที่เกี่ยวเนื่องกับความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการบริการนี้ด้วย

ถ้าที่ปรึกษาไม่เริ่มปฏิบัติงานภายใต้กำหนด หรือมีเหตุให้ผู้ว่าจ้างเชื่อ ได้ว่าที่ปรึกษาไม่สามารถทำงานให้เด็วเสร็จ ภายในกำหนด หรือต้องเลื่อนกำหนดเวลาแล้วเสร็จไปแล้ว หรือที่ปรึกษาทำผิดสัญญาข้อหนึ่งข้อใด ผู้ว่าจ้างมีสิทธิยกเลิกสัญญาได้ และเมื่อบอกเลิกสัญญาแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับหรือบังคับจากหลักประกันและมีสิทธิเรียกค่าเสียหายอื่น (ถ้ามี) จากที่ปรึกษาด้วย

#### ข้อ 8. ค่าปรับ

หากที่ปรึกษาไม่สามารถส่งมอบงานในส่วนของการออกแบบภายในเวลาที่กำหนดตามสัญญา  
ข้อ 2. ผู้ว่าจ้างจะปรับที่ปรึกษาในอัตราวันละ 8,894.- บาท (แปดพันแปดครึ่งบาทถ้วน) จนถึงวันที่ที่ปรึกษา<sup>ส่งมอบงานเรียบร้อยแล้ว</sup>

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานี้ หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าที่ปรึกษาจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิยกเลิกสัญญา และใช้สิทธิตามข้อ 7. ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังที่ปรึกษาเมื่อครบกำหนดเด็วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับที่ปรึกษาจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

หากจำนวนเงินค่าปรับจะเกินร้อยละ 10 (สิบ) ของวงเงินค่าจ้างตามสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจพิจารณา<sup>บอกเลิกสัญญา เว้นแต่ที่ปรึกษาจะยินยอมเสียค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น ซึ่งในกรณีดังกล่าว</sup>ผู้ว่าจ้างจะพิจารณาผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญาให้เท่าที่จำเป็น

#### ข้อ 9. เงินประกัน...



### ข้อ 9. เงินประกันผลงาน

ในการจ่ายเงินค่าจ้างในแต่ละงวดตามข้อ 4. ผู้ว่าจ้างจะหักเงินค่าจ้างไว้ร้อยละ 5 (ห้า) เพื่อมารวมไว้เป็นเงินประกันผลงานและจะจ่ายคืนให้ที่ปรึกษาภายใน 45 วัน หลังจากการจ่ายเงินงวดสุดท้าย

อย่างไรก็ตาม ที่ปรึกษาอาจขอให้ผู้ว่าจ้างจ่ายเงินประกันผลงานคืนให้แก่ที่ปรึกษาได้ แต่ที่ปรึกษาจะต้องนำหนังสือคำประกันของธนาคารซึ่งมีวงเงินคำประกันเท่ากับจำนวนเงินประกันผลงานที่ขอรับคืนมามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างไว้แทน หนังสือคำประกันดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารในประเทศไทยตามแบบที่แนบท้ายสัญญานี้ (หมวด 6) และจะต้องมีอายุการคำประกันตลอดไป จนกว่าภาระหนี้ที่ของที่ปรึกษาตามสัญญาสิ้นสุดลง ผู้ว่าจ้างจะคืนหนังสือคำประกันดังกล่าวให้แก่ที่ปรึกษาภายใน 7 วัน นับแต่วันที่หนังสือคำประกันนั้นได้หมดอายุแล้ว

### ข้อ 10. เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

#### 10.1 หมวด 1 ข้อกำหนดรายละเอียดงานจ้างสำหรับออกแบบ

อาคารสำนักงาน ท่าอากาศยานหาดใหญ่	จำนวน 52 หน้า
10.2 หมวด 2 ข้อเสนอด้านเทคนิคของที่ปรึกษา	จำนวน 281 หน้า
10.3 หมวด 3 ข้อเสนอด้านราคาและเอกสารเสนอราคางานที่ปรึกษา	จำนวน 82 หน้า
10.4 หมวด 4 หนังสือแจ้งยืนยันตกลงจ้างและให้ไปลงนามในสัญญา	จำนวน 3 หน้า
10.5 หมวด 5 ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ จำนวน 14 หน้า	
10.6 หมวด 6 แบบหนังสือคำประกันการรับเงินประกันผลงาน	จำนวน 1 หน้า

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้ บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ที่ปรึกษาจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง

สัญญานี้ทำขึ้นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพวມทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและคู่สัญญา ต่างยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ !

สำเนาถูกต้อง

(ลงชื่อ)

ผู้จัด

ผู้ว่าจ้าง

(นางสาวพัฒนา นามพิกุล)

จทส.พัสดุ 5 สาขาพัสดุ

(ลงชื่อ)

นายสกนธ์ ยลวิลาศ

ผู้รับจ้าง

(นายอมรศักดิ์ โภจนพานิช)

)

(ลงชื่อ)

พยาน

(นางนวลจันทร์ เศรษฐุคุณ)

(ลงชื่อ) พนักงานอาคารเอก

(พี่ระ อาคารไชย)

