



ต้นฉบับ

สัญญาเลขที่ 4CI9-580002

สัญญาจ้างที่ปรึกษาสำรวจ ออกแบบ ปรับปรุง Runway Strip Runway End Safety Area (RESA) และทางขับขนาน ทำอากาศยานภูเก็ต

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ บริษัท ทำอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 10 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2558 ระหว่าง บริษัท ทำอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) โดย นางสาววิญฉนิตร สุภวิญญกุล ผู้อำนวยการฝ่ายพัสดุ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ทำอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ตามหนังสือรับรองของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ สจก.001434 ลงวันที่ 25 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2558 และหนังสือมอบอำนาจของบริษัท ทำอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ลงวันที่ 20 เดือน เมษายน พ.ศ.2558 และคำสั่งของบริษัท ทำอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ที่ 1508/2557 ลงวันที่ 30 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2557 มีสำนักงานแห่งใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 333 ถนนเชิดวุฒากาศ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10210 และสาขาทำอากาศยานภูเก็ต ตั้งอยู่เลขที่ 222 หมู่ที่ 6 ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต รหัสไปรษณีย์ 83110 เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0107545000292 ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา SPAN-WPC ประกอบด้วย

- บริษัท สเปน จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ กรุงเทพมหานคร โดย นายณัฐสิทธิ์ จิโริสรากร ผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน บริษัท สเปน จำกัด ปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กรุงเทพมหานคร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ สจ.3071858 ลงวันที่ 13 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2558 และหนังสือมอบอำนาจ ลงวันที่ 3 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2558 แนบท้ายสัญญานี้ มีสำนักงานแห่งใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 223/5 ซอยรามคำแหง 21 ถนนรามคำแหง แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10310 เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 01055220222280 โทรศัพท์หมายเลข 0 2718 7304-06 โทรสารหมายเลข 0 2718 7303

- บริษัท ไวส โปรเจ็ค คอนซัลติ้ง จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ กรุงเทพมหานคร โดย นายวุฒิชัย อ่อนน้อม ผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน บริษัท ไวส โปรเจ็ค คอนซัลติ้ง จำกัด ปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ สจ.6024669 ลงวันที่ 16 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2558 และหนังสือมอบอำนาจ ลงวันที่ 3 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2558 แนบท้ายสัญญานี้ มีสำนักงานแห่งใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 118 ซอยรามอินทรา 67 แยก 6 แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10230 เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105549126370 โทรศัพท์หมายเลข 0 2583 4405 โทรสารหมายเลข 0 2583 4405

ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ที่ปรึกษา" อีกฝ่ายหนึ่ง

WPC

ส. อ. อ. อ. อ.

Span Company Limited
บริษัท สเปน จำกัด

ทั้งสองฝ่ายได้ตกลง ...

ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงทำสัญญากันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ 1. ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและที่ปรึกษาตกลงรับจ้างสำรวจ ออกแบบ ปรับปรุง Runway Strip, Runway End Safety Area (RESA) และทางขับขนาน ท่าอากาศยานภูเก็ต ตามความต้องการของผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้ ที่ปรึกษาจะต้องปฏิบัติงานให้เป็นไปตามหลักวิชาการทางด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม และบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ข้อ 2. ที่ปรึกษามีระยะเวลาดำเนินงานตามสัญญานี้ รวมทั้งสิ้น 210 วัน โดยจะต้องเริ่มลงมือทำงานตั้งแต่วันที่ 18 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2558 และดำเนินการออกแบบตามสัญญานี้ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 14 เดือน มีนาคม พ.ศ.2559

ข้อ 3. ผู้ว่าจ้างและที่ปรึกษาได้ตกลงราคาค่าจ้างตามสัญญานี้ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 14,299,480.- บาท (สิบสี่ล้านสองแสนเก้าหมื่นเก้าพันสี่ร้อยแปดสิบบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 7 จำนวน 935,480.- บาท (เก้าแสนสามหมื่นห้าพันสี่ร้อยแปดสิบบาทถ้วน) ตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายที่ส่งไปไว้เรียบร้อยแล้ว

ข้อ 4. ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายค่าจ้างให้แก่ที่ปรึกษาเป็นงวด ๆ จำนวน 4 งวด ดังนี้

4.1 งวดที่ 1 เป็นจำนวนเงิน 2,144,922.- บาท (สองล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นสี่พันเก้าร้อย - ยี่สิบสองบาทถ้วน) จะจ่ายให้เมื่อที่ปรึกษาได้ดำเนินการตามที่กำหนดไว้ในเอกสารแนบท้ายสัญญา-ผนวก 1 ข้อ 5.1 แล้วเสร็จ และคณะกรรมการตรวจและรับมอบงานของผู้ว่าจ้าง ได้ตรวจรับงานไว้เรียบร้อยแล้ว

4.2 งวดที่ 2 เป็นจำนวนเงิน 2,859,896.- บาท (สองล้านแปดแสนห้าหมื่นเก้าพันแปดร้อย - เก้าสิบหกบาทถ้วน) จะจ่ายให้เมื่อที่ปรึกษาได้ดำเนินการตามที่กำหนดไว้ในเอกสารแนบท้ายสัญญา ผนวก 1 ข้อ 5.2 แล้วเสร็จ และคณะกรรมการตรวจและรับมอบงานของผู้ว่าจ้าง ได้ตรวจรับงานไว้เรียบร้อยแล้ว

4.3 งวดที่ 3 เป็นจำนวนเงิน 5,719,792.- บาท (ห้าล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อย - เก้าสิบสองบาทถ้วน) จะจ่ายให้เมื่อที่ปรึกษาได้ดำเนินการตามที่กำหนดไว้ในเอกสารแนบท้ายสัญญา ผนวก 1 ข้อ 5.3 แล้วเสร็จ และคณะกรรมการตรวจและรับมอบงานของผู้ว่าจ้างได้ตรวจรับงานไว้เรียบร้อยแล้ว

4.4 งวดที่ 4 (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน 3,574,870.- บาท (สามล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นสี่พัน - แปดร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) จะจ่ายให้เมื่อที่ปรึกษาได้ดำเนินการแล้วเสร็จครบถ้วนตามสัญญา และคณะกรรมการตรวจและรับมอบงานของผู้ว่าจ้าง ได้ตรวจรับงานไว้เรียบร้อยแล้ว

ข้อ 5. ที่ปรึกษาจะส่งมอบผลงานพร้อมทั้งแบบและรายละเอียดประกอบแบบตามที่กำหนดไว้ในเอกสารแนบท้ายสัญญา ผนวก 1 ข้อ 5 ให้แก่ผู้ว่าจ้างในวันส่งมอบงานตามสัญญา

ข้อ 6. ผู้ว่าจ้างเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในผลงานที่ที่ปรึกษาได้ออกแบบตามสัญญานี้ และที่ปรึกษาจะนำผลงานและรายละเอียดของงานตามสัญญานี้ไปใช้หรือเผยแพร่ในกิจการอื่นนอกเหนือจากที่ได้ระบุไว้ในสัญญานี้ไม่ได้ เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ว่าจ้างก่อน

WPC

Span Company Limited
บริษัท สแปน จำกัด

ข้อ 7. ในกรณี...

ข้อ 7. ในกรณีที่ผลงานของที่ปรึกษามพร่อง หรือไม่เป็นไปตามความประสงค์ของผู้ว่าจ้างอันเนื่องมาจากที่ปรึกษามีได้ดำเนินการให้ถูกต้องตามหลักวิชาการทางสถาปัตยกรรม และ/หรือวิศวกรรม ที่ปรึกษาต้องรีบทำการแก้ไขให้เป็นที่เรียบร้อย โดยไม่คิดค่าบริการจากผู้ว่าจ้างอีก ถ้าที่ปรึกษาหลีกเลี่ยง หรือบิดพลิ้ว ไม่รีบจัดการแก้ไขให้เป็นที่เรียบร้อย ในกำหนดเวลาที่ผู้ว่าจ้างแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร ผู้ว่าจ้างมีสิทธิจ้างที่ปรึกษารายอื่นทำการแทน โดยที่ปรึกษาจะต้องรับผิดชอบจ่ายเงินค่าจ้างในการนี้แทนผู้ว่าจ้าง โดยสิ้นเชิง

ถ้ามีความเสียหายเกิดขึ้นแก่งานที่ออกแบบ อันเนื่องมาจากการที่ที่ปรึกษาได้ออกแบบงานไม่ถูกต้อง ตามหลักวิชาการทางสถาปัตยกรรม และ/หรือวิศวกรรม ที่ปรึกษาจะต้องทำการแก้ไขความเสียหายดังกล่าวภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ ถ้าที่ปรึกษาไม่สามารถแก้ไขได้ ที่ปรึกษาจะต้องชดเชยค่าเสียหายที่เกิดขึ้นโดยสิ้นเชิงซึ่งหมายความรวมทั้งความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยตรง และ โดยส่วนที่เกี่ยวข้องเนื่องกับความเสียหายที่เกิดขึ้นจากงานบริการนี้ด้วย

ถ้าที่ปรึกษาไม่เริ่มปฏิบัติงานภายในกำหนด หรือมีเหตุให้ผู้ว่าจ้างเชื่อได้ว่าที่ปรึกษาไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนด หรือล่วงเลยกำหนดเวลาแล้วเสร็จไปแล้ว หรือที่ปรึกษาทำผิดสัญญาข้อหนึ่งข้อใด ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ และเมื่อบอกเลิกสัญญาแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับ หรือบังคับจากหลักประกัน และมีสิทธิเรียกค่าเสียหายอื่น (ถ้ามี) จากที่ปรึกษาด้วย

ข้อ 8. ค่าปรับ

หากที่ปรึกษาไม่สามารถส่งมอบงานในส่วนของการออกแบบภายในเวลาที่กำหนดตามสัญญาข้อ 2. ผู้ว่าจ้างจะปรับที่ปรึกษาในอัตราวันละ 14,300.- บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันสามร้อยบาทถ้วน) จนถึงวันที่ที่ปรึกษาส่งมอบงานเรียบร้อยแล้ว


ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าที่ปรึกษาจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา และใช้สิทธิตามข้อ 7. ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังที่ปรึกษาเมื่อครบกำหนดแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับที่ปรึกษาจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

หากจำนวนเงินค่าปรับจะเกินร้อยละ 10 (สิบ) ของวงเงินค่าจ้างตามสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจพิจารณาบอกเลิกสัญญา เว้นแต่ที่ปรึกษาจะยินยอมเสียค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้าง โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น ซึ่งในกรณีดังกล่าวผู้ว่าจ้างจะพิจารณาผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญาให้เท่าที่จำเป็น

ข้อ 9. เงินประกันผลงาน

ในการจ่ายเงินค่าจ้างในแต่ละงวดตามข้อ 4. ผู้ว่าจ้างจะหักเงินค่าจ้างไว้ร้อยละ 5 (ห้า) เพื่อมารวมไว้เป็นเงินประกันผลงาน และจะจ่ายคืนให้ที่ปรึกษาภายใน 45 วัน หลังจากการจ่ายเงินงวดสุดท้าย

อย่างไรก็ตาม ที่ปรึกษาอาจจะขอให้ผู้ว่าจ้างจ่ายเงินประกันผลงานคืนให้แก่ที่ปรึกษาได้ แต่ที่ปรึกษาจะต้องนำหนังสือค้ำประกันของธนาคารซึ่งมีวงเงินค้ำประกันเท่ากับจำนวนเงินประกันผลงานคืนที่ขอรับคืนมามอบให้



Span Company Limited
บริษัท สแปน จำกัด

ผู้ว่าจ้าง ...

แก่ผู้ว่าจ้างไว้แทน หนังสือคำประกันดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารในประเทศไทยตามแบบที่แนบท้ายสัญญา
(ผนวก 6.) และจะต้องมีอายุการคำประกันตลอดไป จนกว่าภาระหน้าที่ของที่ปรึกษาตามสัญญาสิ้นสุดลง ผู้ว่าจ้าง
จะคืนหนังสือคำประกันดังกล่าวให้แก่ที่ปรึกษาภายใน 7 วัน นับแต่วันที่หนังสือคำประกันนั้นได้หมดอายุแล้ว

ข้อ 10. เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

10.1 ผนวก 1 ข้อกำหนดรายละเอียดงานจ้างสำรวจ ออกแบบ ปรับปรุง

Runway Strip, Runway End Safety Area (RESA) และทางขับขนาน

ท่าอากาศยานภูเก็ต

จำนวน 39 หน้า

10.2 ผนวก 2 ข้อเสนอด้านเทคนิคของที่ปรึกษา

จำนวน 431 หน้า

10.3 ผนวก 3 ข้อเสนอด้านราคาและเอกสารเสนอราคาของที่ปรึกษา

จำนวน 156 หน้า

10.4 ผนวก 4 หนังสือแจ้งยืนยันตกลงจ้างและให้ไปลงนามในสัญญา

จำนวน 4 หน้า

10.5 ผนวก 5 ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ จำนวน 14 หน้า

10.6 ผนวก 6 แบบหนังสือคำประกันการรับเงินประกันผลงาน จำนวน 1 หน้า

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ

และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ที่ปรึกษาจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง

สัญญานี้ทำขึ้นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ โดยละเอียดตลอดแล้ว

จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและคู่สัญญา ต่างยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ

(ลงชื่อ)

mit kany

ผู้ว่าจ้าง

นางสาวขวัญชนิตร์ สุภวิษญกุล

(ลงชื่อ)

[Signature]

ที่ปรึกษา

(ลงชื่อ)

[Signature]

ที่ปรึกษา

(นายณัฐสิทธิ์ จีระอิสรากร)

(นายวุฒิชัย อ่อนน้อม)

บริษัท สเปน จำกัด

บริษัท ไวส โปรเจ็ค คอนซัลตัง จำกัด

Span Company Limited
บริษัท สเปน จำกัด

(ลงชื่อ)

[Signature]

(นางอุไรวรรณ นามงาม)

พยาน

WPC

[Signature]
WPC

(ลงชื่อ) พันจ่าอากาศเอก

[Signature]

(พีระ อากาศไชย)

Span Company Limited
พยานบริษัท สเปน จำกัด