

ผู้รับจ้างต้องไม่ทำความเสียหายหรือทำลายต้นไม้หรือหมู่ไม้เตี้ย ไม่ว่าโดยความตั้งใจหรือโดยมีเจตนาอย่างอื่น และต้องไม่เคลื่อนย้ายหรือตัดไม้เหล่านั้นโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและจาก ทอท.

ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบสำหรับความเสียหาย หรืออันตรายทั้งปวงที่เกิดแก่ทรัพย์สินใดๆ ในระหว่างทำงานที่เกิดจากการกระทำใดๆ หรือการละเว้นการกระทำใดๆ ด้วยความประมาทหรือกระทำโดยไม่ชอบในลักษณะหรือวิธีการทำงานดังกล่าว หรือในเวลาใดๆ ที่เกิดจากงานบกพร่องหรือวัสดุบกพร่องและความรับผิดชอบดังกล่าวจะยังไม่ปลดเปลื้องจนกว่าโครงการนั้นจะได้แล้วเสร็จและรับมอบแล้ว

เมื่อใดหรือที่ใดที่ได้มีการทำความเสียหาย หรืออันตรายโดยตรงหรือโดยอ้อมแก่ทรัพย์สินของสาธารณะหรือเอกชนหรือ ทอท. โดยหรือด้วยประการใดๆ จากการกระทำละเว้นการกระทำประมาทหรือการกระทำโดยมิชอบในการทำงาน หรือเป็นผลของการไม่ทำงานในส่วนของผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างต้องบูรณะด้วยค่าใช้จ่ายของตนเอง ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวให้อยู่ในสภาพคล้ายคลึงหรือเท่ากับที่เป็นอยู่ก่อนที่จะเกิดความเสียหายหรืออันตราย โดยการซ่อมสร้างขึ้นใหม่หรือบูรณะโดยประการอื่นตามที่ได้รับคำสั่งหรือให้กลับคืนดีในลักษณะที่ยอมรับได้ในกรณีที่ทรัพย์สินของ ทอท. ขาดเสียหายจากการกระทำของผู้รับจ้างดังกล่าว ทอท. อาจพิจารณาการซ่อมแซมและแก้ไขหรือติดตั้งใหม่ สำหรับทรัพย์สินที่เสียหายนั้น ตามประสงค์ของ ทอท. เองโดยผู้รับจ้างจะต้องรับภาระค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งหมดนี้

6.10 การป้องกันรักษาพันธุ์พืชและต้นไม้

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบจากการที่คนงานหรือลูกจ้างของผู้รับจ้าง ตัด โค่น ทำลาย ต้นไม้ หรือพืชพันธุ์ที่อยู่ในพื้นที่ ไม่ว่าเพื่อการทำงานหรือเหตุผลส่วนตัว นอกจากนี้ จะได้รับอนุมัติจากผู้ควบคุมงานแล้ว

6.11 ความรับผิดชอบในสิทธิเรียกร้องในความเสียหาย


ผู้รับจ้างจะต้องชดใช้และป้องกันมิให้เกิดความเสียหายแก่ ทอท. พนักงานลูกจ้างของ ทอท. ต่อข้อเรียกร้องหรือฟ้องร้องเนื่องจากความเสียหาย หรือ การบาดเจ็บของบุคคลหรือสิ่งของหรือ ในกรณีที่ทรัพย์สินเสียหาย อันเกิดจากการทำงานของผู้รับจ้าง หรือผลที่เกิดขึ้นจากความละเลย ในการดูแลรักษางาน หรือจากการใช้วัสดุที่ไม่เป็นที่ยอมรับในการก่อสร้าง หรือการไม่กระทำหรือละเลยของผู้รับจ้าง หรือเนื่องจากการเรียกร้องต่อค่าชดเชยจากการละเมิดลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า หรือจากการเรียกร้องหรือการขอค่าชดเชยใดๆ ภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้และ ทอท. มีสิทธิอายัดเงินที่ผู้รับจ้างจะได้รับตามสัญญาหรือในกรณีที่ไม่มีเงินที่ ผู้รับจ้างจะได้รับชำระตามสัญญา ทอท. จะยึดหลักประกันของผู้รับจ้างไว้ก่อนจนกว่าการฟ้องร้องหรือการเรียกร้องต่อความเสียหายดังกล่าวข้างต้นได้ยุติลง

ในกรณีที่มีการเรียกร้องหรือฟ้องร้อง ทอท. โดยบุคคลที่สามอันเกี่ยวเนื่องกับความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการใดๆ ของผู้รับจ้างหรือตัวแทนหรือลูกจ้างหรือบริวารของผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างตกลงยินยอมชดใช้ค่าใช้จ่ายและค่าเสียหายใดๆ ที่ ทอท. ต้องเสียไปเนื่องจากการเรียกร้องหรือฟ้องร้องดังกล่าวคืนให้แก่ ทอท. ทั้งหมดภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจาก ทอท. เป็นลายลักษณ์อักษร

6.12 ประกันภัยความรับผิดชอบ

6.12.1 การประกันความเสียหายที่เกิดขึ้นกับงาน

1) การประกันต่อความสูญหายหรือความเสียหายทั้งหมดโดยไม่จำกัดข้อผูกพันและความรับผิดชอบตามเงื่อนไขของสัญญาข้อ 6.11 และ 6.12.2 ผู้รับจ้างจะต้องทำประกันความเสียหาย ที่อาจจะเกิดขึ้นกับงานด้วย


ค่าใช้จ่าย...

ค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้าง โดยกำหนดให้ ทอท. เป็นผู้เอาประกันและเป็นผู้รับประกันไม่ว่าความสูญหายหรือ ความเสียหายเหล่านั้น จะเกิดจากเหตุใดในระหว่างการปฏิบัติงานตามสัญญาและในลักษณะที่ ทอท. ต้องได้รับการคุ้มครองจากการประกันนี้ ตลอดระยะเวลาตามที่ระบุในเงื่อนไขของสัญญาข้อ 6.14 และจะต้องคุ้มครองถึงความสูญหายหรือความเสียหายที่เกิดในช่วงเวลาบำรุงรักษา และคุ้มครองต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นเนื่องจากการกระทำของผู้รับจ้างระหว่างการทำงานก่อนเริ่มระยะเวลาบำรุงรักษา เพื่อให้พันธะหน้าที่ของตนเป็นไปตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไขของสัญญาดังนี้

(ก) ประกันเงินชดเชยตามมูลค่าของงานตามส่วนที่ได้ทำไปโดยประกันเป็นจำนวนเงินตามที่ได้ประเมินในสัญญาและ/หรือประกันตามราคาวัสดุที่สามารถนำมาทดแทนได้

(ข) ประกันโรงงาน อุปกรณ์การก่อสร้างและสิ่งอื่นๆ ที่ผู้รับจ้างนำมาใช้ในการก่อสร้างเป็นจำนวนที่เป็นค่าของอุปกรณ์การก่อสร้างและสิ่งอื่นๆ นั้นที่สามารถนำมาทดแทนได้พันธะของผู้รับจ้างในการทำประกันตามที่กล่าวมาข้างต้น จะต้องเป็นการเอาประกันต่อความสูญหายหรือความเสียหายทั้งหมด ต้องงาน ไม่ว่าความสูญหายหรือความเสียหายเหล่านั้นจะเกิดจากเหตุใดๆ โดยให้รวมถึงเหตุสุดวิสัยตามเงื่อนไขของสัญญาข้อ 6.20

2) การทำกรรมธรรม์ประกันภัย

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีการประกันภัยความรับผิดชอบความสูญหายหรือความเสียหายทั้งหมดไว้ตลอดอายุสัญญากับบริษัทประกันภัยที่จดทะเบียนหรือมีสิทธิดำเนินการภายในประเทศไทยที่ ทอท. เห็นชอบในนามของ ทอท. เป็นผู้เอาประกัน และผู้รับประกันโดยผู้รับจ้างเป็นผู้ชำระเบี้ยประกันภัยตลอดอายุสัญญาทั้งนี้ ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรรมธรรม์ประกันภัยซึ่งมี ผลคุ้มครองตั้งแต่วันลงนามในสัญญาให้กับ ทอท. พร้อมใบเสร็จแสดงการชำระค่าเบี้ยประกันให้แก่ ทอท. ภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับแต่วันลงนามในสัญญา

กรณีกรรมธรรม์ประกันภัยที่ได้ให้ไว้กับ ทอท. จะหมดอายุลงผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีการประกันภัยใหม่ ซึ่งมีเงื่อนไขเหมือนเดิม โดยให้มีระยะเวลาประกันภัยต่อเนื่องกันมามอบให้ ทอท. ภายใน 30 (สามสิบ) วัน ก่อนวันที่กรรมธรรม์ประกันภัยฉบับเดิมได้หมดอายุ

หากกรรมธรรม์ประกันภัยที่ได้ให้ไว้ตามวรรคก่อนหมดอายุลง และผู้รับจ้างไม่จัดให้มีการประกันภัยใหม่ภายในเวลาที่กำหนดในวรรคก่อน ผู้รับจ้างยินยอมให้ ทอท. นำเงินค่างานงวดที่ยังค้างจ่ายและเงินประกันผลงานจ่ายเป็นค่าเบี้ยประกันเพื่อต่ออายุกรรมธรรม์ประกันภัยได้

6.12.2 การประกันการชดใช้ค่าเสียหายสำหรับลูกจ้างและบุคคลที่สาม


ผู้รับจ้างจะต้องเอาประกันภัยด้วยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง และรับผิดชอบโดยไม่จำกัด ความรับผิดชอบตามเงื่อนไขของสัญญาข้อ 6.11 ดังต่อไปนี้

1) สำหรับคนงานและลูกจ้างทุกคนที่จ้างไว้ในงาน

การประกันนี้จะต้องคุ้มครองถึงความรับผิดชอบทั้งมวลของผู้รับจ้างตลอดจนผู้รับจ้างช่วงเกี่ยวกับความเสียหายหรือชดใช้ค่าเสียหายที่ต้องจ่ายตามกฎหมาย อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ การเสียชีวิต หรือการบาดเจ็บที่เกิดแก่คนงานหรือบุคคลอื่นๆ ที่ได้จ้างโดยผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วง

2) สำหรับบุคคลที่สาม

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีการประกันภัย สำหรับการชดใช้ค่าเสียหายต่อบุคคลที่สาม กับบริษัทประกันภัยที่จดทะเบียนหรือมีสิทธิดำเนินการภายในประเทศไทยที่ ทอท. เห็นชอบโดยผู้รับจ้างเป็นผู้ชำระเบี้ย



ประกันภัย...

ประกันภัย ตลอดอายุสัญญาทั้งนี้ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยให้กับ ทอท. พร้อมใบเสร็จแสดงการชำระค่าเบี้ยประกันให้แก่ ทอท. ภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับแต่วันลงนามในสัญญา

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีการประกันภัยความรับผิดชอบต่อความสูญหายหรือความเสียหายทั้งหมดสำหรับลูกจ้างและบุคคลที่สาม ตามบทบัญญัติในสัญญา และตามกฎหมายว่าตลอดอายุสัญญา กับบริษัทประกันภัยที่จดทะเบียนหรือมีสิทธิดำเนินการภายในประเทศไทยที่ ทอท. เห็นชอบในนามของ ทอท. เป็นผู้เอาประกันและผู้รับประกันโดยผู้รับจ้างเป็นผู้ชำระเบี้ยประกันภัยตลอดอายุสัญญา ทั้งนี้ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัย ซึ่งมีผลคุ้มครองตั้งแต่วันลงนามในสัญญาให้กับ ทอท. พร้อมใบเสร็จแสดงการชำระค่าเบี้ยประกันให้แก่ ทอท. ภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับแต่วันลงนามในสัญญา

กรณีกรมธรรม์ประกันภัยที่ได้ให้ไว้กับ ทอท. จะหมดอายุลงผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีการประกันภัยใหม่ซึ่งมีเงื่อนไขเหมือนเดิมโดยให้มี ระยะเวลาประกันภัยต่อเนื่องกันภายใน 30 (สามสิบ) วัน ก่อนวันที่กรมธรรม์ประกันภัยฉบับเดิมหมดอายุ

หากกรมธรรม์ประกันภัยที่ได้ให้ไว้ตามวรรคก่อนหมดอายุลง และผู้รับจ้างไม่จัดให้มีการประกันภัยภายในเวลาที่กำหนดในวรรคก่อน ผู้รับจ้างยินยอมให้ ทอท. นำเงินค่างานงวดที่ยังค้างจ่ายและเงินประกันผลงานจ่ายเป็นค่าเบี้ยประกันเพื่อต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยได้

6.12.3 การแก้ไขการไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการทำประกันของผู้รับจ้าง

ถ้าผู้รับจ้างไม่ทำประกันเพื่อให้มีผลต่อผู้เอาประกัน และใช้บังคับได้ตลอดเวลาตามที่ได้อ้างไว้ในเงื่อนไขของสัญญา ข้อ 6.11 , 6.12.1 และ 6.12.2 หรือการประกันอื่นใดที่ผู้รับจ้างต้องทำให้มีผลต่อผู้เอาประกันภายใต้เงื่อนไขต่าง ๆ ตามสัญญาก่อสร้างที่มีบัญญัติไว้ในกฎหมาย กิติในกรณีเช่นนั้น ทอท. อาจเข้าไปดำเนินการจัดทำประกันให้มีผลต่อผู้เอาประกันและใช้บังคับได้โดยที่ ทอท. จะชำระค่าเบี้ยประกันหรือค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ตามที่จำเป็นไปก่อนแล้วหักจากยอดเงินที่ถึงกำหนดจ่าย หรือเงินที่ ทอท. พึงจะจ่ายให้ผู้รับจ้างเงินที่ ทอท. ชำระไปก่อนดังกล่าวให้ถือว่าเป็นหนี้ที่ผู้รับจ้างต้องชดใช้ ทั้งนี้ ทอท. จะคิดเงินเพิ่มอีกร้อยละ 10 (สิบ) ของจำนวนเงินดังกล่าวเป็นค่าดำเนินการ

ผู้รับจ้างต้องแสดงกรมธรรม์ประกันภัยให้เป็นที่พอใจแก่ผู้ควบคุมงาน สำหรับการประกันภัยดังกล่าวข้างต้น และต้องแสดงใบรับการจ่ายเงินเบี้ยประกันที่ถึงกำหนดในเวลาใดๆ ที่ผู้ควบคุมงานต้องการ

6.13 การเปิดบางส่วนของงานให้การจราจรและเพื่อการใช้งาน

บางส่วนของงานอาจเปิดให้ใช้งานได้ตามที่ผู้ควบคุมงานกำหนด ผู้รับจ้างต้องจัดทำส่วนของงานนั้นในสภาพที่สะดวกและปลอดภัยต่อการสัญจรและ/หรือการใช้งานตามที่ผู้ควบคุมงานสั่งและต้องเคลื่อนย้ายเครื่องกั้นและสิ่งกีดขวางออกไป

สำหรับส่วนที่เปิดใช้ในการจราจรหรือใช้งานไปแล้วนั้น ผู้รับจ้างยังไม่ได้รับการปลดเบลีงจากพันธะในการบำรุงรักษา และความรับผิดชอบในระหว่างเวลา ก่อนที่จะมีการตรวจสอบการก่อสร้างขั้นสุดท้าย ซึ่งหากผู้รับจ้างยังต้องทำการก่อสร้างงานส่วนที่เหลือในพื้นที่นั้น ผู้รับจ้างจะต้องทำการก่อสร้างโดยให้เกิดผลกระทบกับการจราจรและ/หรือการใช้งานน้อยที่สุด และเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยที่พึงมี

การเปิดบางส่วนของงานเพื่อใช้ในการจราจรและ/หรือเพื่อใช้งานนี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นข้ออ้างในการขยายระยะเวลาสัญญา หรือเรียกร้องใดๆ จาก ทอท. ไม่ได้โดยเด็ดขาด



6.14 ความรับผิดชอบสำหรับงานของผู้รับจ้าง

จนกว่าจะมีการตรวจสอบการก่อสร้างขั้นสุดท้าย ผู้รับจ้างต้องมีหน้าที่และความระมัดระวังงานและใช้มาตรการป้องกันทุกวิถีทางที่จะป้องกันอันตรายหรือความเสียหายที่จะเกิดกับส่วนใดๆ ของงานอันเกิดจากดินฟ้าอากาศ หรือจากเหตุอื่นๆ ไม่ว่าจะเกิดจากการกระทำหรือไม่ทำงานวัสดุที่ ทอท. เป็นเจ้าของที่สูญหายหรือถูกขโมยไป และบรรดาอันตรายหรือความเสียหายที่เกิดจากการกระทำของดินฟ้าอากาศหรือจากเหตุอื่นที่เกิดขึ้นกับส่วนหนึ่งส่วนใดของงานก่อสร้างแล้วเสร็จ ผู้รับจ้างต้องสร้างขึ้นใหม่ ซ่อม หรือบูรณะหรือทำให้ดีโดยค่าใช้จ่ายของตนเอง การออกไปจ่ายเงินชั่วคราวที่ประมาณจากส่วนใดๆ ของงานที่ทำ ไม่ถือว่าเป็นการยอมรับงานใดๆ ที่ทำเสร็จแล้วในเวลานั้น

6.15 ความรับผิดชอบของผู้รับจ้างที่มีต่อทรัพย์สิน และการให้บริการสาธารณูปโภค

จุดใดที่การทำงานของผู้รับจ้างติดต่อกับทรัพย์สินของรถไฟ โทรเลข โทรศัพท์ หรือการไฟฟ้าหรือติดต่อกับทรัพย์สินของหน่วยงานอื่นที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายในค่าใช้จ่าย ความสูญหาย หรือความไม่สะดวกในปริมาณที่มากพอสมควร ผู้รับจ้างจะเริ่มต้นทำงานนั้นไม่ได้จนกว่าจะได้มีการจัดการตามที่จำเป็นทั้งปวง เพื่อป้องกันสิ่งเหล่านั้น

ผู้รับจ้างต้องร่วมมือและประสานงานกับเจ้าของหรือพนักงานของงานระบบสาธารณูปโภค ได้ดิน หรือเหนือพื้นดินในการดำเนินการเคลื่อนย้ายหรือจัดใหม่ เพื่อว่าการดำเนินการเช่นนั้น จะได้ก้าวหน้าไปในลักษณะที่สมควรและการทำงานซ้อนกันจะได้ลดเหลือน้อยที่สุดและการให้บริการของคู่อุปกรณ์เหล่านั้นจะไม่หยุดชะงักโดยไม่จำเป็น

ในกรณีที่การให้บริการสาธารณูปโภคพื้นฐานต้องหยุดชะงักลง อันเนื่องมาจากความเสียหายโดยอุบัติเหตุ หรือเป็นผลมาจากการไม่ได้รับการป้องกัน หรือการคุ้มครองผู้รับจ้างต้องแจ้งให้ผู้ควบคุมงาน เจ้าหน้าที่ที่เหมาะสมหรือเจ้าของทราบทันที ผู้รับจ้างต้องร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ดังกล่าวในการบูรณะการบริการนั้นในทันทีที่เป็นไปได้ในกรณีใดๆ การหยุดชะงักของการให้บริการสาธารณูปโภคพื้นฐานจะมีอยู่นอกเวลาทำงานไม่ได้ ท่อดับเพลิงนั้นต้องรักษาไว้ให้หน่วยดับเพลิงเข้าถึงได้ตลอดเวลาและห้ามมิให้นำวัสดุใดๆ ไปเก็บหรือกองไว้ภายในรัศมี 5 (ห้า) เมตรของท่อดับเพลิงรวมถึงอุปกรณ์ต่างๆ ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบดูแลไม่ให้กระทบกับการใช้งานของอุปกรณ์นั้นๆ ตามมาตรฐานของท่าอากาศยาน

6.16 ความรับผิดชอบส่วนตัวของเจ้าหน้าที่ ทอท.

ในการดำเนินการตามบทบัญญัติใดๆ ของข้อกำหนดรายการเหล่านี้ หรือในการใช้อำนาจใดๆ ที่ได้รับมอบมาโดยหรือภายในขอบข่ายของสัญญานี้ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ทอท. หรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมายจะไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ ไม่ว่าเป็นการส่วนตัวหรือในฐานะเป็นเจ้าหน้าที่ของ ทอท. ให้เป็นที่เข้าใจว่าในการดำเนินการใดๆ ตามบทบัญญัติในสัญญาและข้อกำหนดและรายการประกอบแบบดังกล่าวทั้งหมดบุคคลเหล่านั้นกระทำการในฐานะเป็นตัวแทน หรือผู้แทนของ ทอท. เท่านั้น

6.17 ไม่มีการสละสิทธิ์ตามกฎหมาย

ทอท. จะไม่ถูกตัดสิทธิ์หรือสิ้นโอกาสโดยมาตรการการประมาณหรือ หนังสือรับรองใดๆ ที่ทำขึ้นก่อนหรือหลังงานเสร็จ และการยอมรับงานและการจ่ายเงินเพื่อการนั้นจากการแสดงจำนวนงานที่ทำที่แท้จริง และวัสดุที่ผู้



รับจ้างจัดหาหรือจากการแสดงว่ามาตรการใดๆ การประมาณหรือใบรับรองดังกล่าวนั้นไม่จริง หรือทำขึ้นโดยไม่ถูกต้องตรงตามความจริงหรืองานที่ทำหรือวัสดุตามข้อเท็จจริงไม่เป็นไปตามสัญญา นอกจากนั้น ทอท. จะไม่ถูกตัดสิทธิ์หรือสิ้นโอกาสในการเรียกคืนจากผู้รับจ้าง หรือผู้ค้าประกันหรือทั้งสอง ซึ่งความเสียหายซึ่งอาจเกิดขึ้นโดยผลของการผิด ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดของสัญญา

ทั้งนี้โดยไม่ต้องคำนึงถึงมาตรการการประมาณหนังสือรับรองการจ่ายเงินที่จ่ายตามนั้นใดๆ ดังกล่าวไม่ว่าการที่ ทอท. หรือผู้แทนใดๆ ของ ทอท. ยอมรับมอบงานหรือการจ่ายเงินใดๆ สำหรับหรือการยอมรับงานทั้งหมดหรือบางส่วนหรือการขยายระยะเวลา หรือการเข้าครอบครองโดยผู้ควบคุมงานเหล่านี้หากเป็นการสละสิทธิ์ของส่วนใดๆ ของสัญญาหรืออำนาจใดๆ ที่สงวนสิทธิ์ไว้ ณ ที่นี้การสละสิทธิ์ในการละเมิดสัญญาใดจะไม่ถือเป็นการสละสิทธิ์ในการละเมิดสัญญาอื่นหรือที่ละเมิดในภายหลัง

6.18 ภาษาและตัวเลข

บรรดาแบบแปลนข้อกำหนดรายการ คู่มือ คำแนะนำในการทำงาน การประมาณ แลงการณผังตาราง รายงาน ใบแจ้ง เอกสาร และการติดต่อเป็นหนังสือระหว่าง ทอท. และผู้รับจ้างเกี่ยวกับสัญญานี้ทั้งปวงให้ทำเป็นภาษาไทย และใช้ระบบเมตริกเกี่ยวกับน้ำหนัก และการวัด เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นหรือ การใช้ภาษาอื่นจะมีความเหมาะสมชัดเจนกว่าและเป็นที่ยอมรับ เข้าใจโดยทั่วไปและไม่สามารถใช้ภาษาไทยแทนความหมายได้

6.19 การหยุดงานชั่วคราว

1) ผู้รับจ้างจะต้องหยุดความก้าวหน้าของงานทั้งหมดหรือส่วนใดส่วนหนึ่งไว้เป็นการชั่วคราวเมื่อได้รับคำสั่งเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ควบคุมงาน โดยผู้ควบคุมงานต้องแจ้งผู้รับจ้างภายใน 48 (สี่สิบแปด) ชั่วโมง ทั้งนี้ตามระยะเวลาและวิธีการที่ผู้ควบคุมงานพิจารณาว่าเหมาะสม และในระหว่างระยะเวลาหยุดงานดังกล่าวนี้ ผู้รับจ้างจะต้องปกป้องและให้การดูแลรักษางานดังกล่าวเป็นอย่างดีเท่าที่ผู้ควบคุมงานเห็นว่าเหมาะสม ค่าใช้จ่ายพิเศษและค่าจ้างที่หน้างาน ซึ่งผู้รับจ้างต้องจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษา แล้วค่าเสื่อมราคาเครื่องจักรรวมทั้งค่าใช้จ่ายที่ผู้รับจ้างต้องรับภาระ เนื่องจากการสั่งให้หยุดงานโดยผู้ควบคุมงานภายใต้เงื่อนไขนี้ ทอท. เป็นผู้รับผิดชอบในบางส่วนหรือทั้งหมด เว้นแต่การหยุดงานชั่วคราวดังกล่าวมีสาเหตุจาก

(ก) เงื่อนไขอื่น ๆ ตามที่ระบุไว้ในสัญญาหรือ

(ข) เป็นความจำเป็นเพื่อความเหมาะสมในการดำเนินงานหรือเนื่องจากสภาพอากาศอันเป็นผลกระทบต่อความปลอดภัยหรือคุณภาพของงานหรือโดยความผิดพลาดอื่น ๆ เนื่องจากผู้รับจ้างเองหรือ

(ค) เป็นความจำเป็นเพื่อความปลอดภัยของงานทั้งหมด หรือส่วนใดส่วนหนึ่งทั้งนี้โดยมีเงื่อนไขว่าผู้รับจ้างจะไม่ได้รับสิทธิ์ให้เรียกร้องเงินเพิ่มหรือขยายระยะเวลาก่อสร้างเพิ่มจากสาเหตุต่าง ๆ เหล่านี้

2) ในกรณีที่คำสั่งของผู้ควบคุมงานให้หยุดงานชั่วคราว (ซึ่งตามเงื่อนไขข้อนี้จะเรียกว่า “คำสั่งให้หยุดงานชั่วคราว”) ทำให้ความก้าวหน้าของโครงการหรืองานส่วนใดส่วนหนึ่งต้องหยุดชะงักลงเป็นเวลาตั้งแต่ 90 (เก้าสิบ) วัน โดยต่อเนื่องหรือไม่ต่อเนื่องก็ตามหรือถ้า ผู้ควบคุมงาน ได้เคยออกคำสั่งให้หยุดงานชั่วคราวมาแล้วเป็นเวลาน้อยกว่า 90 (เก้าสิบ) วัน หากผู้ควบคุมงานประสงค์ที่จะสั่งให้หยุดงานเพิ่มเติมต่อไปสำหรับงานเพียงบางส่วนหรือทั้งหมด ซึ่งอาจรวมส่วนที่เคยสั่งไว้แล้วด้วย ผู้ควบคุมงานจะต้องดำเนินการก่อนที่คำสั่งให้หยุดงานที่สั่งไว้ก่อนนั้นจะสิ้นสุดลง และไม่ว่าจะโดยกรณีใดดังกล่าวนี ผู้รับจ้างอาจทำหนังสือถึงผู้ควบคุมงาน เพื่อขออนุญาตเข้าทำงานที่หยุดลง



ชั่วคราวนั้น...

ชั่วคราวนั้นได้ และถ้าไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ควบคุมงานภายในระยะเวลา 90 (เก้าสิบ) วันดังกล่าวแล้ว ผู้รับจ้างอาจมีหนังสือแจ้ง (แต่ไม่ผูกพันว่าจะต้องดำเนินการเช่นนี้) ขอดำเนินงานบางส่วนนั้นออกจากโครงการตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไขข้อ 8.4 ได้ หากงานบางส่วนนั้นไม่อยู่ในข่ายของข้อ 6.19 (1) ข้อย่อย (ก) (ข) และ (ค) การจะอนุมัติจัดงานหรือไม่ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ ทอท.

6.20 เหตุสุดวิสัย

1) ผู้รับจ้างจะไม่มีภาระผูกพันไม่ว่าจะโดยการจ่ายสินไหมทดแทนหรือโดยวิธีการอื่นใดสำหรับความล้มเหลวหรือความเสียหายของงาน (ยกเว้นงานซึ่งได้รับการพิจารณาแล้วภายใต้เงื่อนไขข้อ 4.12 และ 4.13 ของสัญญาฉบับนี้ก่อนที่จะเกิดการเสี่ยงใดๆ ที่จะกล่าวถึงต่อไปนี้) หรือของงานชั่วคราวหรือต่อทรัพย์สินของ ทอท. หรือของบุคคลอื่นหรือต่อความบาดเจ็บหรือสูญเสียชีวิต ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องไม่ว่าโดยตรงหรือโดยทางอ้อมจากภาวะสงคราม (ไม่ว่าสงครามนั้นจะประกาศโดยเปิดเผยหรือไม่ก็ตาม) การรุกรานโดยข้าศึก การปฏิวัติ การจลาจล การกบฏ การแย่งชิงอำนาจทางทหารหรือราชบัลลังก์ สงครามกลางเมืองหรือ (นอกเหนือจากที่เกิดขึ้นระหว่างคนงานของผู้รับจ้าง) ความวุ่นวาย ความตื่นตกใจ ความโกลาหล หรือการใช้หรือการเข้าครอบครองยึด ทอท. ในงานส่วนใดๆ ซึ่งได้ออกหนังสือรับรองงานแล้วเสร็จและงานดังกล่าวไม่มีสิ่งบอกถึงความผิดพลาดของผู้รับจ้างในงานนั้นหรือจากความเสียหายซึ่งมีสาเหตุจากการออกแบบแต่อย่างเดียว (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกสั้นๆว่าเหตุสุดวิสัย)

และ ทอท. จะต้องไม่เรียกร้องค่าชดเชยจากผู้รับจ้างจะไม่ดำเนินกระบวนการพิจารณาทางศาลจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายค่าใช้จ่ายที่ฟ้องร้องและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ซึ่งเกิดจากและสืบเนื่องจากการดังกล่าว

2) ถ้างาน หรืองานชั่วคราวหรือวัสดุใดๆ (สำหรับงานทั้งสองนี้) ซึ่งอยู่ที่หน้างาน ใกล้เคียงหน้างานหรืออยู่ระหว่างขนส่งมาหน้างาน ซึ่งต้องเสียหายเนื่องมาจากความล้มเหลวหรือความเสียหาย อันเนื่องมาจากเหตุหนึ่งเหตุใดในเหตุสุดวิสัยดังกล่าวแล้ว ผู้รับจ้างมีสิทธิจะได้รับการจ่ายเงินสำหรับงานซึ่งถาวรใดๆ และสำหรับวัสดุใดๆ ซึ่งถูกทำลายหรือได้รับความเสียหาย และผู้รับจ้างมีสิทธิได้รับเงินตามอัตราต่อหน่วยที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือตามที่ผู้ควบคุมงานรับรองว่าเหมาะสมจาก ทอท. เป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบูรณะงานดังกล่าว และในการจัดหาวัสดุซึ่งจำเป็นต้องใช้ในการดำเนินงานให้แล้วเสร็จสมบูรณ์

3) ความล้มเหลว ความเสียหาย การบาดเจ็บ และสูญเสียชีวิตเนื่องจากการระเบิดหรือแรงกระแทก ซึ่งเกิดไม่ว่าขณะใดและเมื่อใดจากการระเบิดใต้ดิน อาวุธ จรวด กระสุน หรือการระเบิดของสงครามถือว่าเป็นผลสืบเนื่องมาจากเหตุสุดวิสัยดังกล่าวข้างต้น

4) ทอท. จะต้องจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างซึ่งค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นหรือเกี่ยวเนื่องกับการดำเนินงาน (นอกจากค่าใช้จ่ายซึ่งต้องจ่ายสำหรับการบูรณะงานที่ผู้รับจ้างได้ดำเนินการแล้วเสร็จ และเกิดขึ้นก่อนเกิดเหตุสุดวิสัยดังกล่าวนี้ ซึ่งผู้รับจ้างได้รับแล้วตามเงื่อนไขข้อหนึ่งข้อใดในสัญญานี้) ซึ่งอาจต่อเนื่องหรือเป็นผลตามมาจากเหตุสุดวิสัยดังกล่าวแล้ว (อย่างไรก็ตามทั้งนี้จะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขเกี่ยวกับการเกิดสงครามที่จะกล่าวต่อไปจากนี้) อย่างไรก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งให้ผู้ควบคุมงานทราบเป็นลายลักษณ์อักษรในทันทีที่ทราบว่าจะมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นเพิ่มเติม

5) หากเกิดสงครามขึ้นระหว่างการดำเนินสัญญา (ไม่ว่าจะมีการประกาศโดยเปิดเผยหรือไม่) จะส่วนใดของโลกก็ตาม ทั้งมีผลกระทบกระเทือนต่อการเงินหรือปัจจัยอื่นๆ ในการดำเนินงานตามสัญญาถ้าสัญญามีได้ถูกทำให้สิ้นสุดลงตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเงื่อนไขข้อต่อไป และจนกระทั่งสัญญาฉบับนี้สิ้นสุดลงตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ใน



เงื่อนไขข้อต่อไปจากนี้ ผู้รับจ้างจะต้องใช้ความพยายามโดยเต็มความสามารถที่จะดำเนินงานตามสัญญาให้แล้วเสร็จอย่างเร็วที่สุดตามเงื่อนไขข้อที่ว่าหลังเกิดสงครามดังกล่าวนี้ ทอท. มีสิทธิที่จะเลิกสัญญาได้ตลอดเวลาโดยแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบเป็นลายลักษณ์อักษร และโดยหนังสือแจ้งดังกล่าวนี้สัญญาฉบับนี้ (ถือตามสิทธิที่ระบุไว้ในเงื่อนไขข้อนี้) จะสิ้นสุดลงโดยมีถือว่าคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดนำมาซึ่งการละเมิดสัญญานี้

6) ถ้าสัญญาสิ้นสุดลงตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ตอนท้ายของเงื่อนไขข้อข้างต้นนี้ ผู้รับจ้างจะต้องเคลื่อนย้ายเครื่องจักรต่างๆ ออกจากหน้างานโดยเร็วและอย่างเรียบร้อย และจะต้องช่วยให้ผู้รับจ้างช่วงของตนดำเนินงานโดยนัยเดียวกัน

7) ถ้าสัญญาสิ้นสุดลงโดยเงื่อนไขข้างต้นแล้ว ทอท. จะจ่ายเงินให้ผู้รับจ้าง (ตามจำนวนและรายการที่ผู้รับจ้างดำเนินการได้จริง) สำหรับงานที่ผู้รับจ้างดำเนินการไปก่อนวันที่สัญญาสิ้นสุด โดยจ่ายตามอัตราและราคาที่กำหนดไว้ในสัญญา และจะจ่ายเพิ่มให้สำหรับ

(ก) จำนวนที่สามารถจ่ายให้ได้สำหรับงานตามรายการเบื้องต้นตามงานหรือบริการในรายการซึ่งได้ดำเนินการไปแล้ว และตามจำนวนซึ่งผู้ควบคุมงานรับรองว่าเหมาะสมสำหรับแต่ละรายการซึ่งได้ดำเนินการไปแล้ว

(ข) ค่าวัสดุหรือสิ่งของซึ่งได้สั่งมาใช้ในปริมาณที่เหมาะสมแต่อาจมิใช่ทั้งหมดสำหรับการใช้ในการดำเนินงานหรือการทำงานชั่วคราวซึ่งได้ส่งถึงมือผู้รับจ้างแล้วหรือซึ่ง ผู้รับจ้างได้ผูกพันตามกฎหมายให้รับการส่งมอบ โดยต้องพิสูจน์ได้ว่าเป็นวัสดุหรือสิ่งของที่นำมาใช้สำหรับโครงการนี้เท่านั้น วัสดุและสิ่งของดังกล่าวจะตกเป็นสมบัติของ ทอท. เมื่อมีการจ่ายเงินดังกล่าวแล้ว

(ค) จำนวนเงินซึ่งผู้ควบคุมงานรับรองว่าเป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่มากกว่าจำนวนเงินซึ่งผู้รับจ้างต้องรับภาระในการดำเนินงานทั้งโครงการให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ ทั้งนี้เมื่อค่าใช้จ่ายดังกล่าวนี้มิได้มีการจ่ายเงินให้แล้ว โดยการจ่ายเงินอื่นๆ ดังกล่าวแล้วในเงื่อนไขข้างต้นของเงื่อนไขข้อนี้

(ง) จ่ายเงินเพิ่มเติมใดๆ ที่ สามารถจะจ่ายให้ภายใต้เงื่อนไขข้อ (ก) ข้อ (ข) และข้อ (ค) ของเงื่อนไขนี้

(จ) ค่าใช้จ่ายซึ่งไม่มากเกินไปสมควรในการเคลื่อนย้ายเครื่องจักร ตามข้อ (ง) ของเงื่อนไขนี้และ (ถ้าผู้รับจ้างร้องขอ) ในการขนส่งเครื่องจักรกลับไปยังประเทศที่ผู้รับจ้างจดทะเบียนตั้งบริษัท หรือไปยังสถานที่อื่น ซึ่งไม่เสียค่าใช้จ่ายมากเกินไป

(ฉ) ค่าใช้จ่ายซึ่งไม่มากเกินไปสมควรในการจัดส่งเจ้าหน้าที่และคนงานชาวต่างประเทศของ ผู้รับจ้าง ซึ่งได้จ้างไว้สำหรับการดำเนินงานตามสัญญาหรือเกี่ยวเนื่องกับการดำเนินสัญญา ในขณะที่มีการยกเลิกสัญญานี้ออกจากประเทศไทย

ในกรณีที่ ทอท. จะต้องชำระเงินตามข้อนี้ ทอท. มีสิทธิที่จะคิดหักเงินกับงานที่คงเหลือที่ได้จ่ายเงินค่างานส่วนที่ได้เบิกล่วงหน้าไปใช้เกี่ยวกับอุปกรณ์การก่อสร้างและวัสดุไปแล้วกับเงินจำนวนอื่นซึ่ง ทอท. สามารถเรียกคืนได้จากผู้รับจ้างตามสัญญาเมื่อสัญญาสิ้นสุดลงในกรณีของฝนตก อุทกภัย พายุ และการแล้งน้ำ ซึ่งเกิดขึ้นเป็นประจำในบริเวณที่ดำเนินโครงการไม่ถือว่าเป็นเหตุสุดวิสัย

6.21 การให้สินบน

การให้เงินปากถุง อามิสสินจ้าง ของขวัญ รางวัล หรือสินบนใดๆ ที่ได้สัญญาไว้หรือเสนอให้โดยหรือใน

นามของผู้รับจ้าง หรือตัวแทนผู้มีอำนาจทำการแทนผู้รับจ้างหรือตัวแทนหรือลูกจ้างหรือบุคคลใดต่อเจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง หรือตัวแทนของ ทอท. หรือผู้ควบคุมงานหรือแก่บุคคลอื่นใดซึ่งเป็นผู้แทนบุคคลดังกล่าวชื่อไว้แล้วนี้ อันเกี่ยวกับการให้ได้มาซึ่งสัญญานี้ หรือในการดำเนินการตามสัญญานี้หรือสัญญาอื่นใดที่ ทอท. อาจทำการผูกพันเพิ่มเติมอันเกี่ยวเนื่องกับสัญญานี้ถือเป็นสาเหตุซึ่งทำให้เพิกถอนสัญญานี้ และสัญญาอื่นใดที่ ทอท. อาจทำการผูกพันเพิ่มเติมดังกล่าวแล้วได้ และผู้รับจ้างยังต้องรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายอันเป็นผล มาจากการเพิกถอนสัญญาดังกล่าวด้วย ทอท. จะหักเงินตามจำนวนที่ได้รับการยืนยันจากผู้ควบคุมงานออกจากเงินจำนวนใดๆ ซึ่งครบกำหนดจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญานี้ หรือสัญญาอื่นใดหรือถือว่าเงินจำนวนดังกล่าวเป็นหนี้สินติดค้าง ซึ่งผู้รับจ้างครบกำหนดชำระให้แก่ ทอท. หรือจะดำเนินการพร้อมกันทั้งสองวิธีก็ได้ตามแต่ ทอท. จะพิจารณาเห็นว่าเหมาะสม

6.22 การใช้เรือไทย

ในการปฏิบัติตามสัญญานี้หากผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนำของเข้ามาจากต่างประเทศ รวมทั้งเครื่องมือ และอุปกรณ์ที่ต้องนำเข้ามาเพื่อปฏิบัติงานตามสัญญาไม่ว่าผู้รับจ้างจะเป็นผู้นำเข้ามาเอง หรือนำเข้ามาโดยผ่านตัวแทนหรือบุคคลอื่นใด ถ้าสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่และสามารถให้บริการขนส่งได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนดผู้รับจ้างต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทยเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี ก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มีใช้เรือไทยไม่ว่าการสั่งหรือส่งสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบใด

ในการส่งมอบงานตามสัญญาให้แก่ ทอท. ถ้างานนั้นมีสิ่งของตามวรรคแรก ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบใบตราส่ง (Bill of Lading) หรือสำเนาใบตราส่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ ทอท. พร้อมกับการส่งมอบงานด้วย ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวบรรทุกมาทางเรือแต่ไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยผู้รับจ้างต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษเนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี

7. การทำงานและความก้าวหน้า

7.1 ใบแจ้งให้ลงมือทำงาน (Notice to Proceed)

ใบแจ้งให้ลงมือทำงาน (Notice to Proceed) จะกำหนดวันซึ่งเป็นที่หวังว่าผู้รับจ้างจะเริ่มการก่อสร้างและเป็นวันซึ่งระยะเวลาสัญญาจะเริ่มนับอย่างไรก็ดีไม่ว่ากรณีใด ผู้รับจ้างจะเริ่มงานก่อนวันที่มีการรับสัญญาหรือวันตามกำหนดในใบแจ้งให้ลงมือทำงานไม่ได้

7.2 การให้เหมาช่วงสัญญา

ผู้รับจ้างต้องไม่ให้เหมาช่วง ขยาย โอน มอบ หรือจำหน่ายโดยวิธีอื่นซึ่งสัญญานับหนึ่งหรือหลายฉบับหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของสัญญา หรือสิทธิของตนกรรมสิทธิ์ หรือผลประโยชน์ที่มีอยู่ในสัญญาโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจาก ทอท. ความยินยอมดังกล่าวนั้นจะไม่เป็นการปลดปล่อยผู้รับจ้างเดิมหรือผู้ค้ำประกันของผู้รับจ้างให้พ้น

จากความรับผิดชอบของผู้รับจ้างหรือผู้ค้าประกันทั้งหมดหรือบางส่วนตามสัญญาหรือผู้รับจ้างไม่อาจหวังได้ว่า ทอท. จะให้ความยินยอมแก่ตนในการให้เหมาช่วงเป็นจำนวนเงินเกิน 50% ของสัญญา

7.3 การดำเนินงานและรายงานความก้าวหน้าของการก่อสร้าง

7.3.1 การเริ่มดำเนินการและกำหนดเวลาแล้วเสร็จ

ผู้รับจ้างจะต้องนำเสนอแผนการดำเนินงาน (Work Schedule) ต่อทอท. เพื่อบันทึกภายใน 15 วัน หลังจากวันที่ได้รับใบแจ้งให้ลงมือทำงาน (Notice to Proceed)

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานทันที เมื่อได้รับหนังสือแจ้งให้ลงมือทำงาน และจะต้องเริ่มทำการก่อสร้าง ภายใน 7 วัน หลังจากได้รับหนังสือแจ้งดังกล่าว และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จตามแผนการดำเนินงาน

ผู้รับจ้างต้องเริ่มดำเนินการก่อสร้างในส่วน of โครงการที่กำหนดโดยผู้ควบคุมงานหรือที่กำหนดใน แผนงานการดำเนินงานของผู้รับจ้างที่ได้รับการอนุมัติ และการทำงานต้องทำตามวิธีการก่อสร้าง (Method Statement) ที่ได้รับอนุมัติ ด้วยวัสดุ เครื่องมือ เครื่องจักร และแรงงาน ให้เป็นไปตามแบบก่อสร้าง และรายการประกอบแบบ ให้ แล้วเสร็จตามกำหนดระยะเวลาที่ระบุไว้ใน แผนการดำเนินงานก่อสร้างที่ได้รับอนุมัติแล้วจากทอท. และตามกำหนด ระยะเวลาตามสัญญา

ในกรณีที่การทำงานต้องหยุดชะงักด้วยเหตุใดๆ ผู้รับจ้างต้องแจ้งให้ผู้ควบคุมงานทราบล่วงหน้าไม่น้อย กว่า 24 ชั่วโมง ก่อนที่จะเริ่มทำงานต่อไป

ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้ว เสร็จภายในกำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างมิได้เสนอแผนงาน หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลาหรือจะ แล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ชั่วคราว หรือเด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือผู้ควบคุม งาน หรือผู้แทนซึ่งได้รับมอบอำนาจจากทอท. ทอท. มีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่ เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปได้ด้วย การที่ทอท. ไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นนั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้าง พ้นจากความรับผิดตามสัญญา

7.3.2 การขออนุมัติเพื่อทำงานประจำวัน (Daily Request)

ผู้รับจ้าง จะต้องแจ้งรายการงานที่จะดำเนินการในแต่ละวันเป็นการล่วงหน้าต่อผู้ควบคุมงานเป็น รายวัน เพื่อให้ผู้ควบคุมงานพิจารณาอนุมัติก่อนดำเนินการรายการงานดังกล่าวจะต้องระบุชัดเจนถึงรายละเอียดงาน วัน เวลา ช่วงเวลาของการปฏิบัติงาน เครื่องจักร อุปกรณ์ที่ใช้ ผู้รับผิดชอบงานของผู้รับจ้างปริมาณงาน พร้อมแสดง พื้นที่ทำงานและแบบรูปของงานนั้นๆ รายการงานใดที่ไม่อยู่ในรายการงานที่ผู้ควบคุมงานอนุมัติให้ดำเนินการผู้รับจ้าง จะดำเนินการมิได้ หากมีการดำเนินงานโดยพลการและ/หรือผู้ควบคุมงานไม่ได้อนุมัติ จะถือว่าเป็นงานที่ไม่ได้ อนุญาตให้ทำ ตามข้อ 4.13

รายการงานที่จะดำเนินการในแต่ละวัน หากรายการใดไม่ได้ดำเนินการจะต้องทำการแจ้งใหม่เป็น รายการงานที่จะดำเนินการในวันถัดไป

7.3.3 รายงานความก้าวหน้าของการก่อสร้างประจำวันและประจำเดือน

ผู้รับจ้างจะต้องรายงานส่วนงานต่างๆ ที่ดำเนินการในแต่ละวันจัดส่งผู้ควบคุมงานเป็นรายวันโดยระบุ



รายละเอียดงานที่ทำกำลังคนที่ใช้ทั้งส่วนสำนักงานและส่วนก่อสร้างในสนาม ระบุเครื่องจักร อุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้การนำเข้าวัสดุ สภาพภูมิอากาศ ปัญหาอุปสรรคในการทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำรายงานความก้าวหน้าของการก่อสร้าง ซึ่งจะแสดงเงื่อนไขความก้าวหน้าทั่วไปของงานเสนอต่อผู้ควบคุมงานทุกเดือน รูปแบบและเนื้อหาของรายงานความก้าวหน้าจะต้องเป็นที่ยอมรับของผู้ควบคุมงาน จำนวน 10 (สิบ) ชุด จัดทำ CD รวบรวมภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหวของงานในทุกกิจกรรมและทุกขั้นตอนของงานในแต่ละเดือน จำนวน 1 ชุด พร้อมนำส่งต่อ ทอท. และผู้ควบคุมงาน โดยค่าใช้จ่ายในส่วนนี้เป็นของผู้รับจ้าง

7.4 การจัดการงานก่อสร้าง

โดยตลอดเวลาผู้รับจ้างต้องทำงานในลักษณะและลำดับที่จะประกัน การขัดขวางการจราจรการสัญจรและการใช้งานของผู้ใช้ให้น้อยที่สุด ผู้รับจ้างต้องมีความเอาใจใส่ที่สมควรในตำแหน่งของทางเบี่ยงหรือการจัดหาพื้นที่ใช้งานทดแทน และในบทบัญญัติสำหรับการจัดการจราจร การสัญจรและการใช้งานของผู้ใช้ ผู้รับจ้างต้องไม่เปิดการทำงานให้เป็นการเสียหายแก่งานที่ได้เริ่มทำแล้ว และผู้ควบคุมงานอาจสั่งให้ผู้รับจ้างทำงานในตอนที่งานได้ก้าวหน้าไปแล้วให้เสร็จก่อนที่จะเริ่มทำงานในตอนเพิ่มเติมใดๆ

7.5 คุณสมบัติของคนทำงาน วิธี และเครื่องมือ

ตลอดเวลาผู้รับจ้างต้องจ้างคนงานให้เพียงพอ และมีเครื่องมือสำหรับการทำงานประเภทต่างๆ กันให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ในลักษณะ และในเวลาที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดรายการเหล่านี้ ลูกจ้างทั้งหมดต้องมีฝีมือ ความชำนาญ และมีประสบการณ์พอเพียงที่จะทำงานที่ได้รับมอบหมายได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัย และรวดเร็ว

เครื่องมือทั้งหมดซึ่งเสนอใช้ในงานต้องมีขนาดพอเพียงและมีสภาพที่เหมาะสมตรงตามความต้องการของงานและที่จะผลิตงานที่มีคุณภาพเป็นที่พอใจ และมีความปลอดภัยในการใช้งานเครื่องมือที่ใช้ส่วนใดๆ ของโครงการต้องไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินที่อยู่มาแต่เดิมผู้ควบคุมงานอาจสั่งให้ย้ายและสั่งให้นำเข้ามาแทนที่ซึ่งเครื่องมือใดๆ ที่ไม่เป็นที่พอใจได้

ลูกจ้างใดๆ ของผู้รับจ้างหรือผู้ที่ผู้รับจ้างได้จ้างไว้หรือที่ผู้รับจ้างช่วงจ้าง ที่ผู้ควบคุมงาน หรือตัวแทน ผู้มีอำนาจของผู้ควบคุมงานเห็นว่าเป็นบุคคลที่ประพฤติมิชอบ หรือไร้ความสามารถหรือละเลยต่อหน้าที่อันพึงปฏิบัติ ผู้รับจ้างหรือผู้รับเหมาช่วงต้องให้ลูกจ้างนั้นออกทันทีเมื่อได้รับคำร้องขอเป็นหนังสือจากผู้ควบคุมงาน และจะไม่ได้รับการจ้างให้ทำงานในส่วนใด ๆ ของงานอีกโดยไม่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ควบคุมงานและผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบบุคคลที่มีความสามารถซึ่งผ่านการอนุมัติจากผู้ควบคุมงานมาแทนที่ผู้ที่ถูกให้ออกนั้นโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้

ถ้าผู้รับจ้างไม่ให้บุคคลดังกล่าวคนหนึ่งคนใด หรือหลายคนออกตามความต้องการข้างต้น หรือไม่จัดหาอัตราค่าจ้างที่เหมาะสมหรือพอเพียงสำหรับการทำงาน ผู้ควบคุมงานมีอำนาจกักเงินที่ประมาณซึ่งถึงกำหนดหรือจะถึงกำหนดชำระให้ผู้รับจ้างหรืออาจสั่งพักงานไว้จนกว่าค่าจ้างข้างต้นนั้นจะได้รับการปฏิบัติตาม

7.6 การทำความเข้าใจกับสภาพสถานที่ก่อสร้าง และรับทราบกฎข้อบังคับ

ทอท. ถือว่าผู้รับจ้างได้ทำการตรวจสอบและทำความเข้าใจกับสภาพของสถานที่ก่อสร้าง และบริเวณใกล้เคียงอย่างละเอียดถี่ถ้วนด้วยตนเองแล้ว รวมถึงรับทราบในกฎข้อบังคับ ข้อห้ามของท่าอากาศยานและให้ถือว่าก่อนที่จะเข้าทำการยื่นของประกวดราคา ผู้รับจ้างได้ทราบข้อมูลจนเป็นที่พอใจของตนเองแล้วในสภาพของที่ดินและที่ดินรูปร่างลักษณะของสถานที่ก่อสร้าง ปริมาณประเภทของงานวัสดุที่จำเป็นต้องใช้ทางเข้าสู่สถานที่ก่อสร้างและสิ่ง

ประกอบอื่นๆ ซึ่งผู้รับจ้างจำเป็นต้องกระทำตามสัญญาและโดยทั่วไปแล้วให้ถือว่าผู้รับจ้างได้มาซึ่งข้อมูลต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินการก่อสร้างผู้รับจ้างจะถือเป็นสาเหตุในการเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ไม่ได้ หากมีค่าใช้จ่ายซึ่งเกิดขึ้นจากการที่ขาดความรู้ขาดข้อมูลหรือขาดความเข้าใจของผู้รับจ้างที่เกี่ยวกับสภาพของสถานที่ก่อสร้างและบริเวณใกล้เคียงจะถือเป็นความรับผิดชอบของผู้รับจ้างเองและ ทอท. จะไม่จ่ายเงินพิเศษเพื่อการนี้

7.7 แผนการดำเนินงาน และแผนการเบิก-จ่าย

ภายใน 15 (สิบห้า) วันนับตั้งแต่วันที่ ทอท. ระบุในหนังสือแจ้งให้ผู้รับจ้างเริ่มดำเนินงาน ผู้รับจ้างจะต้องยื่นแผนการก่อสร้าง ที่จัดทำโดยโปรแกรมการจัดทำแผนงาน Microsoft Project หรือ Primavera P6 โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ควบคุมงาน และมีการประมวลผลความก้าวหน้าของงานในรูปแผนภูมิ S-Curve ซึ่งจะต้องแจกแจงกิจกรรมต่างๆ ของการก่อสร้าง จัดทำแผนการจัดเตรียมวัสดุ/อุปกรณ์ การนำเข้าอุปกรณ์ แผนงานเบิกจ่ายวงงาน แผนบรรทัด-ฐาน และเอกสารคุณภาพต่างๆ ที่จำเป็นให้เป็นที่ยอมรับของผู้ควบคุมงาน ซึ่งแสดงถึงลำดับการทำงาน พร้อมทั้งกำหนดเวลาที่จะต้องใช้เวลาสำหรับงานแต่ละรายการสำคัญ แผนงานเหล่านี้จะ得以ใช้เป็นพื้นฐานในการดำเนินการก่อสร้างและใช้เป็น การตรวจสอบผลความก้าวหน้าของงาน

ผู้รับจ้างจะต้องยื่นเอกสารดังกล่าวข้างต้นต่อผู้ควบคุมงานจำนวน 10 (สิบ) ชุดพร้อมต้นฉบับจำนวน 1 (หนึ่ง) ชุด ผู้ควบคุมงานมีสิทธิที่จะวางกฎเกณฑ์และควบคุมการจัดลำดับ และวิธีปฏิบัติงานได้ตลอดเวลา เพื่อความปลอดภัย ความรวดเร็ว และเพื่อให้เกิดความร่วมมือร่วมใจกับผู้รับจ้างรายอื่นๆ การยื่นเอกสารต่างๆ ดังกล่าวก็เพื่อการอนุมัติของผู้ควบคุมงานในแผนการดำเนินงานที่ดีจะไม่ทำให้ผู้รับจ้างพ้นจากหน้าที่ หรือความรับผิดชอบ ตามสัญญานี้แต่ประการใด

ผู้รับจ้างจะต้องรับทราบถึงสภาพการทำงานอันจำกัดในฤดูฝน และรับทราบว่าฝนอาจจะมีผลกระทบการดำเนินงานในบางเดือนของปีผู้รับจ้างจะต้องกำหนดเวลาของงานประเภทที่จะได้รับความกระทบกระเทือนจากฝนโดยผู้รับจ้างเอง

หากปรากฏแก่ผู้ควบคุมงานว่าเมื่อใดก็ตามงานจริงไม่สืบหน้าไปตามแผนการดำเนินงานที่ได้รับอนุมัติไว้ผู้ควบคุมงานมีสิทธิสั่งการให้ผู้รับจ้างทำการปรับปรุงแก้ไขแผนการดำเนินงานใหม่ โดยให้แสดงถึงส่วนที่แก้ไขจากเดิมที่อนุมัติไว้แล้วที่จำเป็นสำหรับให้งานทั้งสิ้นแล้วเสร็จสมบูรณ์ได้ตามสัญญา


ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำแผนงานการเบิก-จ่ายงานก่อสร้างให้สอดคล้องกับแผนการดำเนินงานต่างๆ ของ ผู้รับจ้าง ตามรูปแบบที่ผู้ควบคุมงานเห็นชอบ เพื่อเสนอต่อ ทอท. ในการประมาณการงบประมาณ เพื่อการเบิกจ่ายในแต่ละงวดงาน และ/หรือตามคำร้องขอ

7.8 การกำหนดและการขยายระยะเวลาสัญญา

จำนวนวันหรือเดือนที่อนุญาตให้สำหรับการแล้วเสร็จของงานที่รวมอยู่ในสัญญานั้นให้เป็นไปตามข้อกำหนดในข้อ 3 “กำหนดงานแล้วเสร็จและการแบ่งงวดงาน” การขยายระยะเวลาก่อสร้างไม่ว่าจะด้วยเงื่อนไขใดจะต้องมีการทำข้อตกลงกันเป็นลายลักษณ์อักษรกับ ทอท. เว้นแต่การอนุญาตระยะเวลาสัญญาอื่นได้มีการตกลงกันและกำหนดไว้ใน “คำสั่งเปลี่ยนแปลง” “งานพิเศษ” หรือ “ข้อตกลงเพิ่มเติม” แล้วแต่กรณีแล้วหรือมีกำหนดเป็นอย่างอื่นในสัญญานี้

7.8.1 การแจ้งเหตุการณ์ที่จะก่อให้เกิดความล่าช้าของงานเพื่อขอขยายเวลาหรือลดค่าปรับ

ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย หรือเหตุใดๆ อันเนื่องมาจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่าย ทอท. หรือ



พฤติการณ์...

เหตุการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือเหตุการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ ทอท. ทราบเพื่อขอขยายเวลาทำงานออกไปหรือเพืองดหรือลดค่ารับภายใน 15 (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่เหตุ นั้นสิ้นสุดลง โดยผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขอย่างเคร่งครัดเนื่องจากเป็นเงื่อนไขบังคับต่อการยินยอมให้ผู้ รับจ้างขยายกำหนดเวลาแล้วเสร็จได้

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคแรกให้ถือว่าผู้รับจ้างได้ละสิทธิเรียกร้องในการที่จะขอ ขยายเวลาทำงานออกไปหรือละสิทธิเรียกร้องในการของดหรือลดค่ารับโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น

การขยายกำหนดเวลาทำงานหรือลดหรือลดค่ารับตามวรรคหนึ่งอยู่ในดุลยพินิจของ ทอท. ที่จะ พิจารณาตามที่เห็นสมควรไม่ว่ากรณีใดๆ ผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าทดแทนหรือสิทธิประโยชน์ใด ๆ ที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น

7.8.2 ผลของการขยายกำหนดเวลาแล้วเสร็จ

การที่ ทอท. ยินยอมให้ผู้รับจ้างได้รับการขยายกำหนดเวลาแล้วเสร็จไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตามให้ถือว่า เป็นการชดเชยต่อความสูญเสียหรือความเสียหายของผู้รับจ้างอย่างเต็มที่แล้ว และการยินยอมให้ขยายกำหนดเวลา แล้วเสร็จดังกล่าว ผู้รับจ้างตกลงยอมรับว่าเป็นการระงับการเรียกค่าเสียหาย ค่าทดแทน หรือสิทธิเรียกร้องใดๆ ของ ผู้รับจ้างต่อ ทอท. ในความล่าช้าซึ่งเกิดขึ้นในช่วงระหว่างการขยายกำหนดเวลาแล้วเสร็จนั้น ผู้รับจ้างจะต้องใช้ ความพยายามอย่างเต็มที่ ในการปรับลำดับขั้นตอนการดำเนินงานที่กำหนดไว้ เพื่อที่จะหลีกเลี่ยงหรือลดผลกระทบ หรือความล่าช้าหรือการหยุดชะงักต่องาน รวมถึงยินยอมเพิ่มแรงงาน เครื่องจักร วัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ที่จำเป็นรวมไป ถึงการเพิ่มระยะเวลาการทำงานในแต่ละวันเพื่อการเร่งรัดงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลาที่ ทอท. ขยายให้

ผู้รับจ้างตกลงยินยอมไม่เรียกร้องเงินพิเศษใดๆ ที่จะนำมาชดเชยค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นของผู้รับจ้าง ใน ระหว่างช่วงเวลาการขยายกำหนดเวลาแล้วเสร็จ และจะไม่เรียกร้องค่าใช้จ่ายค่าทดแทนสิทธิประโยชน์หรือ ค่าเสียหายใดๆ ทั้งสิ้นจาก ทอท.

ทอท. ไม่ต้องรับผิดชอบเงินพิเศษหรือค่าใช้จ่ายใดๆ หรือความเสียหายอื่นใดในการขยายกำหนดเวลา แล้วเสร็จต่อผู้รับจ้างทั้งสิ้น

ในกรณีที่การก่อสร้างล่าช้าเกินกว่ากำหนดระยะเวลาสัญญาโดยมีสาเหตุ มาจาก ผู้รับจ้าง ผู้รับจ้าง จะต้องเป็นผู้จ่ายค่าใช้จ่ายเป็นค่าควบคุมงาน (ค่าจ้างบุคลากรและค่าใช้จ่ายอื่นๆ) ให้แก่ผู้ควบคุมงาน ตามอัตรา ค่างานเฉลี่ยในช่วง 3 เดือนสุดท้ายที่หน่วยงานนั้นๆ มีสัญญาไว้กับ ทอท. โดยให้จ่ายผ่านทาง ทอท. หรือ ทอท. อาจ หักค่างานดังกล่าวออกจากจำนวนเงินค่างานที่ค้างจ่ายหรือจากเงินประกันผลงานของผู้รับจ้างหรือบังคับจาก หลักประกันอื่นๆ ตามสัญญาได้

ผู้รับจ้างตกลงที่จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในช่วงระยะเวลาที่ ทอท. ขยายให้สำหรับอาคารสำนักงาน ชั่วคราวของผู้ควบคุมงานและ ทอท. รวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ที่ระบุไว้ในสัญญานี้ รวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ที่ยังมีความจำเป็นต้องคงไว้เพื่อใช้ปฏิบัติงานในช่วงระยะเวลาดังกล่าว

เงื่อนไขของสัญญายังคงมีผลบังคับใช้ในช่วงระยะเวลาที่ ทอท. ขยายให้นี้วันแต่จะมีข้อกำหนด เฉพาะที่เพิ่มเติมระหว่างผู้รับจ้างและ ทอท. เพื่อบังคับใช้ในช่วงดังกล่าว

Av

7.9 การโอนสิทธิ์

ผู้รับจ้างจะต้องไม่โอนสิทธิ์ตามสัญญาไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนหรือผลประโยชน์พันธะผูกพันหรือดอกเบี้ยทั้งหลายทั้งปวง (รวมถึงสิทธิของผู้รับจ้างตามกรรมธรรม์ประกันใดๆ เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับธนาคาร ผู้รับจ้าง) โดยปราศจากการยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนจาก ทอท. เว้นแต่การโอนสิทธิ์เรียกร้องในการรับเงินของผู้รับจ้างให้ผู้รับจ้างสามารถทำได้โดยแจ้งคำบอกกล่าวให้ ทอท. ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร

ผู้รับจ้างอาจโอนสิทธิ์ การรับเงินที่ถึงหรืออาจจะถึงกำหนดชำระแก่ผู้รับจ้างหรือที่จะต้องได้รับชำระ ตามสัญญาให้แก่บุคคลอื่นตามขอบเขตที่กฎหมายอนุญาตให้กระทำได้ แต่ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งให้ ทอท. ทราบถึงการโอนสิทธิ์การรับเงินดังกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษร และการโอนสิทธิ์การรับเงินดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่เป็นประโยชน์ต่อ ทอท. และเงื่อนไขสิทธิการรับเงินทั้งหมดตามที่ระบุไว้ในสัญญา และโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเหตุการณ์ที่ผู้รับจ้างกระทำการผิดสัญญาตามข้อนี้ ทอท. จะยึดเงินทั้งหมดไว้ไม่ว่าจะได้ออนสิทธิ์การรับเงินไปแล้วหรือไม่ก็ตามมาดำเนินงานให้แล้วเสร็จ

7.10 การผิดสัญญาโดยผู้รับจ้าง

หากผู้รับจ้างทำการโอนสิทธิ์ตามสัญญา (ยกเว้น การโอนสิทธิ์เรียกร้องในการรับเงิน) โดยปราศจากการยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนจาก ทอท. หรือหากผู้ควบคุมงานแจ้งให้ ทอท. ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรถึงความเห็นของตนต่อการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง ดังต่อไปนี้

- 1) ผู้รับจ้างได้ทำการละทิ้งสัญญาหรือ
- 2) ไม่สามารถเริ่มงานในทันทีตามระบุวันให้เริ่มงานในหนังสือให้เริ่มทำงานจาก ทอท. หรือหยุดงานเป็นระยะเวลา 15 (สิบห้า) วัน โดยปราศจากเหตุผลที่ดีไม่ว่าจะหยุดติดต่อกันหรือไม่ก็ตามหรือ
- 3) ได้รับคำเตือนเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ควบคุมงานแล้วแต่ไม่ได้ปฏิบัติงานตามเงื่อนไขของสัญญาหรือละเลยที่จะปฏิบัติตามหน้าที่ให้เป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญาซึ่งส่งผลเสียหายต่องาน

ในกรณีดังกล่าว ทอท. มีสิทธิบอกเลิกสัญญานี้ได้หลังจากที่ ทอท. ได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาแล้ว ทอท. มีสิทธิเข้าไปในสถานที่ก่อสร้างและสั่งให้ผู้รับจ้างออกจากสถานที่ก่อสร้างโดยมีถือเป็นการปลดปล่อย ผู้รับจ้างให้พ้นจากพันธะและความรับผิดชอบใดๆ ตามสัญญาหรือเป็นการกระทบกระเทือนต่อสิทธิและอำนาจใดๆ ตามสัญญาของ ทอท. โดย ทอท. มีอำนาจตามสัญญาที่ดำเนินงานต่อหรือจัดหาผู้รับจ้างรายใหม่เข้ามาดำเนินการให้งานแล้วเสร็จ ซึ่งการกระทำดังกล่าวจะไม่กระทบกระเทือนต่อสิทธิใดๆ ของ ทอท. หรือผู้รับจ้างรายใหม่ดังกล่าวมีสิทธิที่จะใช้อุปกรณ์การก่อสร้างของผู้รับจ้าง ณ สถานที่ก่อสร้างโดยไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายหรือเสียหายใดๆ เพื่อให้แล้วเสร็จ

7.11 ความล้มเหลวในการปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จตามสัญญา และการชดเชยค่าเสียหาย

หลังจากที่ระยะเวลาสัญญา ซึ่งกำหนดไว้สำหรับการแล้วเสร็จของงานได้สิ้นสุดลงแล้ว หากยังมีการงานที่ไม่แล้วเสร็จให้หักเงินสำหรับเวลาทุกวัน ต่อจากนั้นตามอัตราค่าปรับที่ได้ระบุไว้ในข้อ 7.14 ออกจากจำนวนเงินใดๆ ก็ได้ที่ครบกำหนดจ่ายให้กับผู้รับจ้างทั้งนี้ โดยมีพื้นฐานะเป็นการลงโทษแต่เป็นการชดเชยค่าเสียหาย อย่างไรก็ตามก็ต้องคำนึงถึงการปรับปรุงแก้ไขใดๆ ของระยะเวลาสำหรับการแล้วเสร็จของงานที่อนุมัติให้ตามเงื่อนไขข้อ 7.8

เมื่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้รับรองการแล้วเสร็จของงานไม่ว่าจะด้วยกรรมวิธีการใดแล้วให้ถือว่าการปรีบรายวันเป็นอันยุติ



7.12 การบอกเลิกสัญญา

ถ้าผู้รับจ้างไม่เริ่มทำงานตามสัญญานี้ ภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาหรือในใบแจ้งให้เริ่มทำงานหรือไม่ปฏิบัติงานโดยใช้คนงานและเครื่องมืออย่างเพียงพอหรือโดยวัสดุเพียงพอที่จะให้สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลา หรือปฏิบัติงานด้วยความไม่เหมาะสมหรือละเลยหรือปฏิเสธที่จะโยกย้ายวัสดุหรือที่จะปฏิบัติงานใหม่ในส่วนที่ถูกปฏิเสธว่าเป็นงานที่บกพร่อง และไม่เหมาะสมหรือไม่ทำงานต่อเนื่องกันไปหรือไม่กลับมาเริ่มทำงานที่หยุดชะงักใหม่ ภายในเวลาที่กำหนดหรือในกรณีที่ ผู้รับจ้างมีหนี้สินล้นพ้นตัวหรือถูกประกาศให้เป็นผู้ล้มละลายหรือกระทำการใดๆ ที่มีลักษณะเป็นบุคคลล้มละลายหรือไม่ปฏิบัติตามคำพิพากษาอันเป็นที่สุดเป็นเวลา 30 (สามสิบ) วัน หรือทำการโอนเพื่อประโยชน์ของเจ้าหนี้หรือเพื่อเหตุใดๆ ก็ตามหรือไม่ปฏิบัติงานในลักษณะที่สมควร ผู้ควบคุมงานจะได้แจ้งรายละเอียดให้ผู้รับจ้าง และผู้ค้าประกันทราบเป็นลายลักษณ์อักษรถึงความล่าช้าการละเลยหรือการปฏิบัติไม่ชอบ หรือเหตุแห่งการผิดสัญญาตามที่เกิดขึ้น ดังกล่าวข้างต้น

ถ้าผู้รับจ้างหรือผู้ค้าประกันมิได้ชี้แจงถึงเหตุผลอันสมควรตามที่ได้รับแจ้งภายใน 7 (เจ็ด) วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร จากผู้ควบคุมงานถึงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับความล่าช้า การละเลยหรือการปฏิบัติไม่ถูกต้อง รวมทั้งการที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามคำแจ้งดังกล่าว ทอท. มีอำนาจและสิทธิที่จะไม่ให้ผู้รับจ้างดำเนินงานตามสัญญานี้ต่อไป หรือบอกเลิกสัญญาได้ ทอท. มีอำนาจที่จะยึดครองหรือใช้อุปกรณ์อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือทั้งหมดที่มีอยู่ ณ สถานที่ก่อสร้างตามความเหมาะสม และอาจทำความตกลงกับผู้อื่นให้ทำงานดังกล่าวต่อให้แล้วเสร็จตามข้อความ และเงื่อนไขในข้อตกลงนั้นหรืออาจใช้วิธีการอื่นใด ซึ่ง ทอท. พิจารณาเห็นสมควร เพื่อให้งานตามโครงการนี้ได้แล้วเสร็จตามความต้องการของ ทอท.

ค่าใช้จ่ายและค่าดำเนินงานทุกอย่างที่ ทอท. จะต้องจ่ายพร้อมทั้งค่าใช้จ่ายในการทำงานตามสัญญาให้แล้วเสร็จจะหักออกจากจำนวนเงินที่จะต้องจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างในกรณีที่ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นต่ำกว่าวงเงินที่ควรจ่ายให้แก่ผู้รับจ้าง จนกว่างานก่อสร้างนี้ปฏิบัติงานแล้วเสร็จไปโดยผู้รับจ้างอื่น ผู้รับจ้างจะได้รับส่วนที่แตกต่างนี้ แต่ถ้าการใช้จ่ายของ ทอท. สูงกว่าจำนวนเงินที่ควรจ่ายให้แก่ผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างและผู้ค้าประกันจะต้องรับผิดชอบ และจะต้องจ่ายจำนวนเงินที่เกินนี้ให้แก่ ทอท.

7.12.1 การประเมินค่า ณ วันบอกเลิกสัญญา

ภายในระยะเวลาอันสมควรหลังจากที่ ทอท. ได้เข้าไปในสถานที่ก่อสร้างและสั่งให้ผู้รับจ้างออกไปจากสถานที่ก่อสร้างแล้ว ผู้ควบคุมงานอาจพิจารณาโดยฝ่ายเดียวหรือร่วมพิจารณากับผู้รับจ้างหรือภายหลังจากที่ได้ตรวจสอบและสอบถามข้อเท็จจริงตามที่จำเป็นแล้ว จะรับรองจำนวนเงินที่ผู้รับจ้างได้ทำตามสัญญากระทั่งถึงวันที่ ทอท. ได้เข้าไปและสั่งให้ผู้รับจ้างออกจากสถานที่ก่อสร้างดังกล่าว รวมถึงมูลค่าของวัสดุซึ่งอยู่ในสถานที่ก่อสร้างที่มีได้ใช้หรือใช้ไปบางส่วน

7.12.2 การจ่ายเงินหลังถูกบอกเลิกสัญญา

ถ้าหาก ทอท. ทำการถอดถอนผู้รับจ้างออกจากสถานที่ก่อสร้างตามเงื่อนไขนี้ ทอท. ไม่มีความรับผิดชอบที่จะต้องชำระเงินใด ๆ ให้กับผู้รับจ้างตามสัญญาจนกว่าผู้ควบคุมงานจะตรวจสอบและประเมินค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดขึ้นในส่วนของ ทอท. และ ทอท. ได้อนุมัติจำนวนเงินที่ผู้ควบคุมงานตรวจสอบแล้ว หลังจากนั้นผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะได้รับเฉพาะเงินจำนวนที่ผู้ควบคุมงานรับรองว่าเป็นส่วนที่ผู้รับจ้างสมควรจะได้รับตามปริมาณงานที่ผู้รับจ้างได้ดำเนินการภายหลังจากหักค่าใช้จ่ายส่วนของ ทอท. และค่าปรับแล้วถ้า



ส่วนที่เป็น...

ส่วนที่เป็นค่าใช้จ่ายของ ทอท. เป็นเงินจำนวนมากกว่าเงินในส่วนที่ผู้รับจ้างควรจะได้รับผู้รับจ้างต้องชำระเงินส่วนที่เกินนั้นให้กับ ทอท. และให้ถือว่าเงินจำนวนนั้นเป็นหนี้สินของผู้รับจ้างที่มีต่อ ทอท. จนกว่าจะมีการชำระเงินจำนวนนั้น

7.12.3 การล้มละลาย

ถ้าผู้รับจ้างกลายเป็นบุคคลล้มละลาย หรือไม่สามารถชำระหนี้สินได้หรือได้รับคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ไม่ทั่วชั่วคราวหรือเด็ดขาด หรือมีหนี้สินกับเจ้าหนี้หรือเป็นกิจการที่กำลังจะเลิกกิจการหรือไม่ได้เป็นผู้เต็มใจเลิกกิจการเพื่อการควบกิจการหรือการปรับโครงสร้างหนี้ หรืออยู่ในกระบวนการฟื้นฟูกิจการ หรือประการใดประการหนึ่ง ทอท. มีสิทธิที่จะดำเนินการยกเลิกสัญญาโดยการแจ้งให้ผู้รับจ้าง หรือเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ หรือผู้ชำระบัญชี หรือบุคคลใดที่ได้รับผลประโยชน์จากสัญญา ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร และดำเนินการตามเงื่อนไขของสัญญาข้อ 7.12, 7.12.1 และ 7.12.2 โดยถือว่าหนังสือแจ้งนี้เป็นหนังสือแจ้งบอกเลิกสัญญาที่ได้อ้างไว้ในข้อ 7.12 นั้น และได้เพิกถอนสิทธิของผู้รับจ้างแล้ว

7.13 การสิ้นสุดความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

สัญญานี้จะถือว่าเสร็จสมบูรณ์ต่อเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติข้อผูกพันต่างๆ ทั้งหมดเกี่ยวกับสัญญานี้และ ทอท. ได้ออกหนังสือรับรองการบำรุงรักษาแล้ว หลังจากนั้นความรับผิดชอบของผู้รับจ้างก็จะสิ้นสุดลงนอกจากงานหรือเงื่อนไขอื่นๆ ที่กำหนดไว้ในสัญญาคำประกันต่าง ๆ

7.14 ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างงานทั้งหมดของโครงการให้แล้วเสร็จพร้อมส่งมอบงานให้ ทอท. และเปิดใช้งานทั้งโครงการได้อย่างสมบูรณ์ตามจุดประสงค์ของสัญญา ตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือกำหนดแล้วเสร็จที่ ทอท. ได้ขยายให้ และ ทอท. ยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้กับ ทอท. เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ 0.25 (ศูนย์จุดสองห้า) ของมูลค่างานรวมทั้งสัญญาต่อวันนับถัดจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญา หรือกำหนดวันที่แล้วเสร็จที่ ทอท. ได้ขยายให้จนถึงวันที่ผู้รับจ้างได้ดำเนินการก่อสร้างงานทั้งหมดของโครงการแล้วเสร็จพร้อมส่งมอบงานให้ ทอท. และเปิดใช้งานทั้งโครงการได้อย่างสมบูรณ์ตามจุดประสงค์ของสัญญา

เมื่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้รับรองการแล้วเสร็จของงานทั้งโครงการตามความในวรรคแรกแล้ว อันหมายถึงงานก่อสร้างทั้งหมดของโครงการแล้วเสร็จพร้อมส่งมอบงานให้ ทอท. และเปิดใช้งานทั้งโครงการได้อย่างสมบูรณ์ตามจุดประสงค์ของสัญญาให้ถือว่าค่าปรับเป็นรายวันเป็นอันยุติ

นอกจากนี้ผู้รับจ้างยอมให้ ทอท. เรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับได้อีกด้วย เมื่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้รับรองผลงานแล้วเสร็จของผู้รับจ้างตามงานในข้อนี้แล้วให้ถือว่าค่าปรับเป็นรายวันของงานนั้นเป็นอันยุติ

7.15 การหักเงินเพื่อชดเชยค่าปรับและค่าเสียหาย

ค่าปรับหรือค่าเสียหายซึ่งเกิดจากผู้รับจ้างตามสัญญานี้ ทอท. มีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่างานที่ค้างจ่ายหรือจากเงินประกันผลงานของผู้รับจ้าง หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาก็ได้

หากมีเงินค่างานตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ และค่าเสียหายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใดทอท. จะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด