

ประมาณการงบประมาณจ้างที่ปรึกษา

รวบรวมและตรวจสอบเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์การถือครองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง และประเมินราคาค่าปรับปรุงอาคารเพื่อดำเนินการขดเขตผลกระทบนด้านเสี่ยง

จากโครงการก่อสร้างทางวิ่งเส้นที่ 3 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำนวนประมาณ 6,927 อาคาร ระยะเวลา 9 เดือน (270 วัน)

1 ค่าจ้างบุคลากร

ลำดับ ที่	ตำแหน่ง	ประสบการณ์	การศึกษา (ขั้นต่ำ)	อัตราค่าจ้าง (บาท/เดือน)	จำนวน คน	Man-Month (เดือน)	รวม (บาท)
1	เจ้าหน้าที่สารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS)	5	ปริญญาตรี		4		
2	เจ้าหน้าที่ช่างเทคนิคประเมินราคา/เขียนแบบ	5	ปวส.		18		
3	วิศวกรโยธา	5	ปริญญาตรี		9		
4	เจ้าหน้าที่รวบรวมเอกสาร/จัดทำรายงาน	-	ปริญญาตรี		9		
รวมค่าประเมินราคาค่าปรับปรุงอาคาร (1)							

2 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

ลำดับ ที่	ตำแหน่ง	ประสบการณ์	การศึกษา (ขั้นต่ำ)	อัตราค่าจ้าง (บาท/เดือน)	จำนวน คน	Man-Month (เดือน)	รวม (บาท)
1	ผู้จัดการโครงการ	5	ปริญญาโท		1		
2	เจ้าหน้าที่ประสานงาน/เลขานุการโครงการ	-	ปริญญาตรี	-	1		

ลำดับ	รายการ	รวม	อัตรา	จำนวนเงิน
1	ค่าเช่ารถ	9		
2	ค่าเช่าสำนักงานรวมค่าสาธารณูปโภค	9		
3	ค่าใช้จ่ายสำนักงาน	9		
4	ค่าเช่าอุปกรณ์สำนักงาน / เครื่องถ่ายเอกสาร	9		
5	ค่าติดต่อสื่อสารในประเทศ	9		
6	รายงานการเริ่มงาน (Inception Report)	10		
7	รายงานความก้าวหน้า 3 ครั้ง	30		
8	รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)	10		
รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ (2)				

รวมค่าบริการ (1) + (2)	
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ร้อยละ 7	
รวมค่าบริการ+ภาษีมูลค่าเพิ่ม	

หมายเหตุ : แสดงราคาต่อหน่วย (Unit Prices) บาท/อาคาร