


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มีไขงานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ งานจ้างที่ปรึกษาตรวจสอบเอกสารเพื่อดำเนินการจ่ายเงินชดเชยผลกระทบด้านเสียง
จากโครงการก่อสร้างทางวิ่งเส้นที่ 3 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
จำนวนประมาณ 6,927 อาคาร
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ฝ่ายสิ่งแวดล้อม บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 9,334,012.00-บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)
4. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ 8 มกราคม 2567
เป็นเงิน 9,334,012.00-บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)
5. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
อัตราค่าจ้างที่ปรึกษาอ้างอิงจากหลักเกณฑ์ราคากลางการจ้างที่ปรึกษาของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ตามหนังสือที่ นร 0506/ว128 ลงวันที่ 8 ส.ค.56
6. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
 - 6.1 นายชาญชัย ดวงคำน้อย
 - 6.2 นายยศพัทธ์ มั่นคง



ประมาณการงบประมาณจ้างที่ปรึกษา

ตรวจสอบเอกสารเพื่อดำเนินการจ่ายเงินชดเชยผลกระทบด้านเสียง

จากโครงการก่อสร้างทางวิ่งเส้นที่ 3 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำนวนประมาณ 6,927 อาคาร ระยะเวลา 8 เดือน (240 วัน)

1 ค่าจ้างบุคลากร

ลำดับที่	ตำแหน่ง	ประสบการณ์	การศึกษา (ขั้นต่ำ)	ค่าจ้าง พื้นฐาน	Mark Up Factor	อัตราค่าจ้าง (บาท/เดือน)	จำนวน คน	Man-Month (เดือน)	รวม (บาท)
1	นิติกร	5	ปริญญาตรี	24,000.00	2.64	63,360.00	10	8	5,068,800.00
2	ผู้ช่วยนิติกร	-	ปริญญาตรี	15,000.00	-	15,000.00	10	8	1,200,000.00
3	วิศวกรโยธา	3	ปริญญาตรี	23,400.00	-	23,400.00	6	8	1,123,200.00
4	เจ้าหน้าที่สารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS)	3	ปริญญาตรี	26,950.00	-	26,950.00	3	8	646,800.00
ตรวจสอบเอกสารเพื่อดำเนินการจ่ายเงินชดเชยผลกระทบด้านเสียง (1)									8,038,800.00

2 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

ลำดับที่	ตำแหน่ง	ประสบการณ์	การศึกษา (ขั้นต่ำ)	ค่าจ้าง พื้นฐาน	Mark Up Factor	อัตราค่าจ้าง (บาท/เดือน)	จำนวน คน	Man-Month (เดือน)	รวม (บาท)
1	ผู้จัดการโครงการ	5	ปริญญาโท	31,300.00	2.64	82,632.00	1	3.5	289,212.00
2	เจ้าหน้าที่ประสานงาน/เลขานุการโครงการ	-	ปริญญาตรี	15,000.00	-	15,000.00	1	8.0	120,000.00

ลำดับ	รายการ	ครั้ง/จำนวน	เล่ม/เดือน	รวม	อัตรา	จำนวนเงิน
1	ค่าเช่าสำนักงานรวมค่าสาธารณูปโภค	1	8	8	50,000.00	400,000.00
2	ค่าใช้จ่ายสำนักงาน	1	8	8	12,000.00	96,000.00
3	ค่าเช่าอุปกรณ์สำนักงาน / เครื่องถ่ายเอกสาร	1	8	8	10,000.00	80,000.00
4	ค่าติดต่อสื่อสารในประเทศ	1	8	8	10,000.00	80,000.00
5	ค่าใช้จ่ายวันจ่ายค่าชดเชยฯ (ค่าอาหาร และค่าทำความสะอาดสำหรับเจ้าหน้าที่)	1	8	8	10,000.00	80,000.00
6	รายงานการเริ่มงาน (Inception Report)	1	10	10	1,000.00	10,000.00
7	รายงานความก้าวหน้า 3 ครั้ง	3	10	30	1,000.00	30,000.00
8	อัตราค่าบริการAR/AMS การแนบใบตอบรับจดหมาย EMS (น้ำหนัก 20 กรัม ค่าบริการประมาณ 44 บาท) (10% ของ	1	เหมาจ่าย	-	-	100,000.00
9	รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)	1	10	10	1,000.00	10,000.00
รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ (2)						1,295,212.00
รวมค่าบริการ (1) + (2)						9,334,012.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ร้อยละ 7						653,380.84
รวมค่าบริการ+ภาษีมูลค่าเพิ่ม						9,987,392.84

ประมาณการงบประมาณจ้างที่ปรึกษา

ตรวจสอบเอกสารเพื่อดำเนินการจ่ายเงินชดเชยผลกระทบด้านเสียง

จากโครงการก่อสร้างทางวิ่งเส้นที่ 3 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำนวนประมาณ 6,927 อาคาร ระยะเวลา 8 เดือน (240 วัน)

1 ค่าจ้างบุคลากร

ลำดับที่	ตำแหน่ง	ประสบการณ์	การศึกษา (ขั้นต่ำ)	อัตราค่าจ้าง (บาท/เดือน)	จำนวน คน	Man-Month (เดือน)	รวม (บาท)
1	นิติกร	5	ปริญญาตรี		10		
2	ผู้ช่วยนิติกร	-	ปริญญาตรี		10		
3	วิศวกรโยธา	3	ปริญญาตรี		6		
4	เจ้าหน้าที่สารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS)	3	ปริญญาตรี		3		
ตรวจสอบเอกสารเพื่อดำเนินการจ่ายเงินชดเชยผลกระทบด้านเสียง (1)							-

2 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

ลำดับที่	ตำแหน่ง	ประสบการณ์	การศึกษา (ขั้นต่ำ)	อัตราค่าจ้าง (บาท/เดือน)	จำนวน คน	Man-Month (เดือน)	รวม (บาท)
1	ผู้จัดการโครงการ	5	ปริญญาโท		1		
2	เจ้าหน้าที่ประสานงาน/เลขานุการโครงการ	-	ปริญญาตรี		1		

ลำดับ	รายการ		รวม	อัตรา	จำนวนเงิน
1	ค่าเช่าสำนักงานรวมค่าสาธารณูปโภค		8		
2	ค่าใช้จ่ายสำนักงาน		8		
3	ค่าเช่าอุปกรณ์สำนักงาน / เครื่องถ่ายเอกสาร		8		
4	ค่าติดต่อสื่อสารในประเทศ		8		
5	ค่าใช้จ่ายวันจ่ายค่าชดเชยฯ (ค่าอาหาร และค่าทำความสะอาดสำหรับเจ้าหน้าที่)		8		
6	รายงานการเริ่มงาน (Inception Report)		10		
7	รายงานความก้าวหน้า 3 ครั้ง		30		
8	อัตราค่าบริการAR/AMS การแนบใบตอบรับจดหมาย EMS (น้ำหนัก 20 กรัม ค่าบริการประมาณ		เหมาจ่าย		
9	รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)		10		
รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ (2)					
รวมค่าบริการ (1) + (2)					
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ร้อยละ 7					
รวมค่าบริการ+ภาษีมูลค่าเพิ่ม					