

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

- 1 ชื่อโครงการ งานจ้างปรับปรุงระบบกันซึม ทำอากาศยานดอนเมือง
- 2 หน่วยงานเจ้าของโครงการ ส่วนแบบแผนและอาคาร ฝ่ายสนามบินและอาคาร ทำอากาศยานดอนเมือง บริษัท ทำอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
- 3 วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 76,330,590.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
- 4 ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ปรับปรุงระบบกันซึม
- 5 ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 18 เม.ย.67
เป็นเงิน 61,323,487.46 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) (รายละเอียดตามใบประมาณการราคาที่แนบ)
- 6 บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 6.1 แบบ ปร.4
 - 6.2 แบบ ปร.5
 - 6.3 แบบ ปร.6
- 7 รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

นายชินเทพ ยังหอม	ประธานกรรมการ
นายพลพัทธ์ เดชคง	กรรมการ
นายวิสรร วงศ์ปิ่นแก้ว	กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานปรับปรุงระบบกันซึม ทำอาภาศยานดอนเมือง

สถานที่ก่อสร้าง ทำอาภาศยานดอนเมือง

แบบเลขที่ สบอ.ผสอ. 001/67

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ส่วนแบบแผนและอาคาร


ฝ่ายสนามบินและอาคาร


แบบ ปจ.5(ก) ปจ.4 (ก) และ ปจ.4(พ) ที่แนบ มีจำนวน 3 แผ่น

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 18 เดือน เมษายน พ.ศ. 2567

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	กลุ่มงานอาคาร	60,575,965.28	
2	ค่าใช้จ่ายพิเศษ	747,522.18	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	61,323,487.46	
	ราคากลาง	61,323,487.46	
ทกลิปเอ็ดล้านสามแสนสองหมื่นสามพันสี่ร้อยแปดสิบเจ็ดบาทสี่สิบหกสตางค์			

รายชื่อคณะกรรมการราคากลาง


 ประธานกรรมการ
 (นายชินเทพ ย้งหอม)


 กรรมการ
 (นายพลพัชร เดชคง)


 กรรมการ
 (นายวิสรร วงศ์ปิ่นแก้ว)

ประมาณราคา งานปรับปรุงระบบกันซึม ทำอาภาคยาคอนกรีตต่อเนื่อง											
สถานที่ ทำอาภาคยาคอนกรีตต่อเนื่อง											
ส่วนแบบแผนและอาคาร											
ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง											
เมื่อวันที่ 18 เมษายน พ.ศ.2567											
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		จำนวนเงิน		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน บาท	หมายเหตุ
				บาท	ตร.ม.	บาท	บาท	ราคาต่อหน่วย บาท	จำนวนเงิน บาท		
1	งานปรับปรุงระบบกันซึม ทำอาภาคยาคอนกรีตต่อเนื่อง	99,700.00	ตร.ม.	-	90.00	-	8,973,000.00	90.00	8,973,000.00	8,973,000.00	
2	งานรื้อถอนระบบกันซึม ขนทิ้ง ขัด เพื่อเตรียมผิว	29,910.00	ตร.ม.	70.00	40.00	2,093,700.00	1,196,400.00	40.00	1,196,400.00	3,290,100.00	
3	งานซ่อมรอยต่อ รอยแตกร้าวด้วยวิธีกรีดร่อง V และซีลนํ้ายา PU Sealant (30% ของพื้นที่)	29,910.00	ตร.ม.	120.00	50.00	3,589,200.00	1,495,500.00	50.00	1,495,500.00	5,084,700.00	
4	งานฉาบผิวหน้ากระเบื้องลวดร้อนเป็นแอ่งบ้าง ปูนปรับระดับ (30% ของพื้นที่)	99,700.00	ตร.ม.	275.00	50.00	27,417,500.00	4,985,000.00	50.00	4,985,000.00	32,402,500.00	
รวมเป็นเงิน										49,750,300.00	





