

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง
(ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ จ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการตรวจสอบเอกสารแสดงสิทธิการถือครองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง และดำเนินการจ่ายค่าชดเชยเพื่อป้องกันผลกระทบด้านเสียงจากการดำเนินงานท่าอากาศยานภูเก็ต
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,013,799.32 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 7)
3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) .11 ก.ค.61
เป็นเงิน 1,013,799.32 บาท ราคา/หน่วย(ถ้ามี) - (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 7)
4. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
อัตราค่าจ้างที่ปรึกษาอ้างอิงจากหลักเกณฑ์ราคากลางการจ้างที่ปรึกษาของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ตามหนังสือที่ นร 0506/ว128 ลงวันที่ 8 ส.ค.56
5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
 - 5.1 นายชาญชัย ควงคำน้อย
 - 5.2 น.ส.พรพรรณ เดชะพรชัย

ประมาณการงบประมาณจ้างที่ปรึกษา
ตรวจสอบเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์การถือครองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง และดำเนินการจ่ายเงินชดเชยผลกระทบด้านเสียง
จากการดำเนินงานท่าอากาศยานภูเก็ต (ทกภ.)
(ประมาณ 300 อาคาร ใช้ระยะเวลาดำเนินการประมาณ 6 เดือน)

1. ค่าจ้างบุคลากร

ลำดับ ที่	ตำแหน่ง	ประสบการณ์ (ปี)	การศึกษา (ขั้นต่ำ)	จำนวน คน	ค่าจ้าง พื้นฐาน	Mark Up	อัตราค่าจ้าง (บาท/เดือน)	Man-Month (เดือน)	รวม (บาท)
1.1	ผู้จัดการโครงการ	5	ปริญญาโท	1	31,300.00	2.64	82,632.00	0.5	41,316.00
1.2	นิติกร	5	ปริญญาตรี	2	24,000.00	2.64	126,720.00	3	380,160.00
1.3	ผู้ช่วยนิติกร	-	ปริญญาตรี	4	15,000.00	-	60,000.00	5.5	330,000.00
1.4	เจ้าหน้าที่เตรียมสัญญาเอกสาร	-	ปริญญาตรี	1	15,000.00	-	15,000.00	6	90,000.00
1.5	เจ้าหน้าที่ประสานงาน/เลขานุการโครงการ	-	ปริญญาตรี	1	15,000.00	-	15,000.00	6	90,000.00
รวมทั้งสิ้น (1)				9	100,300.00	2.64	299,352.00	21.00	931,476.00

2. ค่าใช้จ่ายโดยตรง

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	อัตรา (บาท/หน่วย)	จำนวนเงิน (บาท)
2.1 ค่าใช้จ่ายสำนักงาน					
1	ค่าเช่าสำนักงานรวมค่าสาธารณูปโภค	เดือน	-	-	-
2	ค่าใช้จ่ายสำนักงาน	เดือน	-	-	-
3	ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร/เครื่องพิมพ์	เดือน	-	-	-
4	ค่าติดต่อสื่อสารในประเทศ	เดือน	-	-	-
รวมข้อ 2.1					-
2.2 ค่าใช้จ่ายในสนาม					
1	ค่าเช่ารถยนต์ 2 คัน พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง	เดือน	-	-	-
รวมข้อ 2.2					-
2.3 ค่าจัดทำรายงาน และเอกสารต่างๆ					
1	รายงานการเริ่มงาน (Inception Report)	ชุด	-	-	-
2	รายงานความก้าวหน้า รวม 3 ครั้ง (Progress Report)	ชุด	18	เหมาะจ่าย	16,000.00
3	รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)	ชุด	-	-	-
รวมข้อ 2.3					16,000.00
รวมทั้งสิ้น (2)					16,000.00

รวมค่าบริการ (1) + (2)					947,476.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ร้อยละ 7					66,323.32
รวมค่าบริการ+ภาษีมูลค่าเพิ่ม					1,013,799.32

หมายเหตุ อัตราค่าจ้างที่ปรึกษาอ้างอิงจากหลักเกณฑ์ราคากลางการจ้างที่ปรึกษาของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ตามหนังสือที่ นร 0506/ว128 ลงวันที่ 8 ส.ค.56