

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างควบคุมงาน

๑. ชื่อโครงการ งานจ้างควบคุมงานก่อสร้างขยายพื้นที่ตรวจหนังสือเดินทางผู้โดยสารขาเข้า Visa on arrival ชั้น ๒ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เป็นเงิน ๔,๙๑๓,๕๕๐ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๓,๓๐๑,๕๖๔.๒๓ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%)
๕. ค่าตอบแทนบุคลากรและค่าวัสดุ ๓,๐๘๕,๕๘๐.๕๙ บาท
 - ๕.๑ ระดับหัวหน้าโครงการ ๑ คน
 - ๕.๒ ระดับผู้ดำเนินงาน ๔ คน
 - ๕.๓ ระดับผู้ช่วย ๕ คน
๖. รายชื่อผู้รับผิดชอบในการกำหนดค่าใช้จ่าย/ดำเนินการ/ขอบเขตดำเนินการ (TOR)
 - ๖.๑ น.ส.สุชาติดา-คคตหมาย
 - ๖.๒ นายณัฐดนัย จุ่มวงษ์
 - ๖.๓ น.ส.ศราลี วีระชาติ
๗. ที่มาของราคากลาง เป็นไปตามกฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ โดยคิดเป็นร้อยละ ๕.๐๖ ของวงเงินงบประมาณค่าก่อสร้าง ซึ่งเป็นอัตราที่ไม่เกินร้อยละ ๕.๒๕ ของวงเงินงบประมาณค่าก่อสร้าง ตามกฎกระทรวงกำหนดบัญชีอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างประเภทงานสถาปัตยกรรม รายการควบคุมงานก่อสร้างขนาดโครงการตั้งแต่ ๕๐ ล้านบาทขึ้นไป แต่ไม่ถึง ๒๕๐ ล้านบาท ลักษณะงานซับซ้อน

สรุปราคากลางงานจ้างควบคุมงานก่อสร้าง

กลุ่มงาน งานจ้างควบคุมงานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ งานจ้างควบคุมงานก่อสร้างขยายพื้นที่ตรวจหนังสือเดินทางผู้โดยสารขาเข้า Visa on arrival ชั้น 2 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

สถานที่ก่อสร้าง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

งานจ้างควบคุมงานก่อสร้าง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ งานตรวจสอบและประมาณราคา ส่วนแบบแผน ฝ่ายสนามบินและอาคาร

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 8 เดือน เมษายน พ.ศ. 2564

| ลำดับที่ | รายการ | มูลค่างาน (บาท) | หมายเหตุ |
|----------|--|-----------------|----------|
| 1 | ค่าจ้างควบคุมงานก่อสร้าง | 2,622,658.50 | |
| 2 | ค่าใช้จ่ายตรง | 462,822.09 | |
| 3 | ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % | 215,983.64 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| สรุป | รวมค่าจ้างควบคุมงานก่อสร้าง เป็นเงินทั้งสิ้น | 3,301,464.23 | |
| | สามล้านสามแสนหนึ่งพันสี่ร้อยหกสิบสี่บาทยี่สิบสามสตางค์ | | |


ประมาณการโดย



.....ชยธ.4 งดป.สบผ.ฝสอ.

(นายวิริยะ ภัคตลิ้มตระกูล)

ตรวจ



.....ทน.งบส.สบผ.ฝสอ.

(น.ส.สุชาดา คาทหมาย)

ตรวจและเห็นชอบ



.....ผอก.สบผ.ฝสอ.

(นายวิวัฒน์ ภูพิชญ์พงษ์)

สรุปราคากลางงานจ้างควบคุมงานก่อสร้าง

กลุ่มงาน งานจ้างควบคุมงานก่อสร้าง


ชื่อโครงการ งานจ้างควบคุมงานก่อสร้างขยายพื้นที่ตรงทางสี่แยกโดยสายรถเข้า Visa on arrival ชั้น 2 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

สถานที่ก่อสร้าง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ งานตรวจสอบและประมาณราคา ส่วนแบบแผน ฝ่ายสนามบินและอาคาร

ประมาณการโดย นายวิริยะ ภัคธินันทรกุล เมื่อวันที่ 8 เดือน เมษายน พ.ศ. 2564

| ลำดับที่ | รายการ | มูลค่างาน (บาท) | หมายเหตุ |
|----------|--|-----------------|--|
| 1 | ค่าจ้างควบคุมงานก่อสร้าง | 3,085,480.59 | 1. อ้างถึง กฎกระทรวง กำหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง พ.ศ.2562 บัญชีอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานประเภทงานสถาปัตยกรรม รายการควบคุมงานก่อสร้าง ตั้งแต่ 50 ล้านบาทขึ้นไป แต่ไม่ถึง 250 ล้านบาท ลักษณะซับซ้อน 2. วงเงิน งบประมาณงานจ้างก่อสร้างขยายพื้นที่ตรงทางสี่แยกโดยสายรถเข้า Visa on arrival ชั้น 2 พ.ศ. 82,436,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 3. คำณวย้อนกลับเป็นร้อยละ 3.74 ของวงเงินงบประมาณค่าก่อสร้าง |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| สรุป | รวมค่าจ้างควบคุมงานก่อสร้าง เป็นเงินทั้งสิ้น | 3,085,480.59 | |

ผู้ประมาณราคา.....

 ผู้ตรวจ.....

ใบประมาณราคา งานจ้างควบคุมงานก่อสร้างขยายพื้นที่ตรวจหนังสือเดินทางผู้โดยสารขาเข้า Visa on arrival ชั้น 2 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

สถานที่ก่อสร้าง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

งานจ้างผู้ควบคุมงาน

หน่วยงานเจ้าของโครงการ งานตรวจสอบและประมาณราคา

ส่วนแบบแผน ฝ่ายสนามบินและอาคาร

ประมาณการโดย นายวิริยะ ภัทลิมตระกูล

เมื่อวันที่ 8 เดือน เมษายน พ.ศ. 2564

| ลำดับที่ | ตำแหน่ง | จำนวน (คน) | คุณวุฒิการศึกษา | ประสบการณ์ (ปี) ตาม TOR | ระยะเวลาการทำงานจัดเป็น คน-วัน | อัตราเงินเดือน (บาท) | ค่าคูณ(MAX) | ยอดรวม (บาท) | หมายเหตุ |
|----------|--|------------|-----------------|-------------------------|--------------------------------|----------------------|-------------|--------------|----------|
| 1 | ผู้ควบคุมแบบแปลน | | | | | | | | |
| 1.1 | วิศวกรโยธาอาวุโส | 1 | ปริญญาตรี | 20 | 45 | 57,200.00 | 2.475 | 212,355.00 | |
| 1.2 | วิศวกรโยธา | 1 | ปริญญาตรี | 10 | 210 | 31,500.00 | 2.475 | 545,737.50 | |
| 1.3 | สถาปนิก | 1 | ปริญญาตรี | 5 | 105 | 24,500.00 | 2.475 | 212,231.25 | |
| 1.4 | วิศวกรไฟฟ้าอาวุโส | 1 | ปริญญาตรี | 15 | 45 | 42,500.00 | 2.475 | 157,781.25 | |
| 1.5 | วิศวกรเครื่องกล | 1 | ปริญญาตรี | 5 | 90 | 23,400.00 | 2.475 | 173,745.00 | |
| 1.6 | ช่างเทคนิคก่อสร้างอาวุโส | 1 | ปวส. | 15 | 210 | 31,500.00 | 2.475 | 545,737.50 | |
| 1.7 | ช่างเทคนิคก่อสร้าง | 1 | ปวส. | 5 | 210 | 18,150.00 | 2.475 | 314,448.75 | |
| 1.8 | ช่างเทคนิคไฟฟ้า | 1 | ปวส. | 5 | 90 | 18,150.00 | 2.475 | 134,763.75 | |
| 1.9 | ช่างเทคนิคระบบปรับอากาศ | 1 | ปวส. | 5 | 90 | 18,150.00 | 2.475 | 134,763.75 | |
| 1.10 | เจ้าหน้าที่ประสานงาน | 1 | ปวส. | 0 | 210 | 11,030.00 | 2.475 | 191,094.75 | |
| | รวม ค่าตอบแทนบุคลากร เป็นเงิน | | | | | | | 2,622,658.50 | |
| 2 | ค่าใช้จ่ายตรง | | | | | | | | |
| 2.1 | ค่าใช้จ่ายดำเนินการ , ค่าเช่า , ค่าสาธารณูปโภค ของ Site office, ค่าวัสดุอุปกรณ์และครุภัณฑ์สำนักงาน , ค่าจัดทำเอกสารรายงาน , วัสดุสิ้นเปลืองสำนักงาน, ค่าติดต่อสื่อสาร , ค่าเดินทาง ฯลฯ | | | | | | | 462,822.09 | |
| | รวม ค่าตอบแทนบุคลากรและค่าใช้จ่ายตรง เป็นเงิน | | | | | | | 3,085,480.59 | |

ผู้ประมาณราคา.....
ผู้ตรวจ.....

