

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ งานซ่อมแซมพื้นสะพานทางเข้าอาคารผู้โดยสาร ชั้น 2 และ 4 ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ฝ่ายสนามบินและอาคาร บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เป็นเงิน 6,072,274.22 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)
4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)
 รื้อถอนพื้นหินขัดเดิม และเทพื้นกรวดล้างมวลละเอียดใหม่ตามแบบที่กำหนด
5. ราคากลาง จำนวน ณ วันที่ 30 มี.ค.2563 เป็นเงิน 6,072,274.22 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)
6. บัญชีประมาณราคากลาง
 - 6.1 แบบ ปร.4 (รายการปริมาณงาน ค่าวัสดุค่าแรง)
 - 6.2 แบบ ปร.4 (พ) (รายการค่าใช้จ่ายพิเศษ)
 - 6.3 แบบ ปร.5 (ก) (สรุปค่าก่อสร้าง)
 - 6.4 แบบ ปร.5 (พ) (สรุปค่าใช้จ่ายพิเศษ)
 - 6.5 แบบ ปร.6 (สรุปค่าก่อสร้างทั้งหมด)
 - 6.6 แบบฟอร์มสำหรับผู้เสนอราคา (ปร.9)
 - 6.7 ข้อมูลประกอบราคากลาง (สืบราคา)
7. รายชื่อผู้รับผิดชอบกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

7.1 นายณรงค์ฤทธิ์	ชัยสายัน	ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
7.2 นายจำเนียร	ชิม่วง	กรรมการกำหนดราคากลาง
7.3 นายรุ่งศักดิ์	พูลประเสริฐ	กรรมการกำหนดราคากลาง
7.4 นายศิริณัฐ	สุนันทารอด	กรรมการและเลขานุการฯ

สรุปผลการคำนวณค่าใช้จ่ายพิเศษ

ปร.6 แผ่นที่ 1/1

กลุ่มงาน งานจ้างก่อสร้าง/ปรับปรุง

ชื่อโครงการ งานซ่อมแซมพื้นสะพานทางเข้าอาคารผู้โดยสาร ชั้น 2 และ 4 ณ ทสภ.

เจ้าของโครงการ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

สถานที่ก่อสร้าง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ

งานอาคารผู้โดยสาร

ส่วนอาคาร

ฝ่ายสนามบินและอาคาร


แบบเลขที่ 006/63

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 ,ปร.4(พ) ,ปร.5(ก) ,ปร.5(พ) ที่แนบ

จำนวน 4 ชุด

ประมาณการเมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม 2563

ลำดับ	รายการค่าใช้จ่ายพิเศษ	จำนวน (บาท)	หมายเหตุ
	งานซ่อมแซมพื้นสะพานทางเข้าอาคารผู้โดยสาร ชั้น 4 ณ ทสภ.		
1	สรุปผลการประเมินราคางานก่อสร้างปรับปรุง (ปร.5(ก))	5,448,635.42	
2	สรุปผลการคำนวณค่าใช้จ่ายพิเศษ (ปร.5(พ))	623,638.80	
	รวมราคางานก่อสร้าง/ปรับปรุง เป็นเงินทั้งสิ้น	6,072,274.22	
	หกล้านเจ็ดหมื่นสองพันสองร้อยเจ็ดสิบสี่บาทยี่สิบสองสตางค์		



(นายณรงค์ฤทธิ์ ชัยสาयัน)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายจำเนียร ชีม่วง)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายรุ่งศักดิ์ พูลประเสริฐ)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายศิริณัฐ สุนันธารอด)

กรรมการและเลขานุการ

สรุปผลการคำนวณค่าใช้จ่ายพิเศษ

ปร.5(พ) แผ่นที่ 1/1

กลุ่มงาน งานจ้างก่อสร้าง/ปรับปรุง

ชื่อโครงการ งานซ่อมแซมพื้นสะพานทางเข้าอาคารผู้โดยสาร ชั้น 2 และ 4 ณ ทสภ.

เจ้าของโครงการ บริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

สถานที่ก่อสร้าง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ

งานอาคารผู้โดยสาร

ส่วนอาคาร

ฝ่ายสนามบินและอาคาร

แบบเลขที่ 006/63


ประมาณราคาตามแบบ ปร.4(พ)

จำนวน 1 แผ่น

ประมาณการเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2563

ลำดับ	รายการค่าใช้จ่ายพิเศษ	จำนวน (บาท)	หมายเหตุ
	งานซ่อมแซมพื้นสะพานทางเข้าอาคารผู้โดยสาร ชั้น 4 ณ ทสภ.		
1	งานทำบัตรผ่านเข้า-ออก	19,800.00	
2	งานเช่ารถพาหนะขนคนงานไป-กลับ	120,000.00	
3	งานทำบัตรรถยนต์ เข้า-ออกพื้นที่	2,640.00	
4	งานกันพื้นที่ความปลอดภัยขณะปฏิบัติงาน	440,400.00	
	รวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด	582,840.00	
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม Vat 7%	1.07	
	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม Vat 7%	623,638.80	
	หกแสนสองหมื่นสามพันหกร้อยสามสิบแปดบาทแปดสิบสตางค์		

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 40,798.80 บาท



(นายณรงค์ฤทธิ์ ชัยสาयัน)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง




(นายจำเนียร ชิม่วง)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายรุ่งศักดิ์ พูลประเสริฐ)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายศิริณัฐ สุนันทารอด)

กรรมการและเลขานุการ

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ปร.5(ก) แผ่นที่ 1/1

ส่วนราชการ

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง งานซ่อมแซมพื้นสะพานทางเข้าอาคารผู้โดยสาร ชั้น 2 และ 4 ณ ทสก.

เจ้าของโครงการ บริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ

สถานที่ก่อสร้าง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

แบบเลขที่ 006/63

ส่วนอาคาร

ฝ่ายสนามบินและอาคาร

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4(ก)

จำนวน

1

แผ่น

ประมาณการเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2563

ลำดับ	รายการค่าใช้จ่าย	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานซ่อมแซมพื้นสะพานทางเข้าอาคารผู้โดยสาร ชั้น 2 และ 4 ฯ				
	งานปรับปรุงสถาปัตยกรรมและโครงสร้าง	4,187,500.00			
	รวมเป็นเงิน	4,187,500.00	1.3011666667	5,448,635.42	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินหักประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%				
สรุป	รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			5,448,635.42	
	ห้าล้านสี่แสนสี่หมื่นแปดพันหกกร้อยสามสิบห้าบาทสี่สิบสองสตางค์				

น.ร.ก.น.ร.

(นายณรงค์ฤทธิ์ ชัยสายัน)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

นายจำเนียร ชิม่วง

(นายจำเนียร ชิม่วง)

กรรมการกำหนดราคากลาง

นายรุ่งศักดิ์ พูลประเสริฐ

(นายรุ่งศักดิ์ พูลประเสริฐ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

นายศิริณัฐ สุนันทารอด

(นายศิริณัฐ สุนันทารอด)

กรรมการและเลขานุการ

ประมาณราคาก่อสร้าง งานซ่อมแซมพื้นสะพานทางเข้าอาคารผู้โดยสาร ชั้น 2 และ 4 ณ ทสก.

ปร.4(พ) แผ่นที่ 1/1

สถานที่ก่อสร้าง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

แบบเลขที่ 006/63

งานอาคารผู้โดยสาร

ส่วนอาคาร ฝ่ายสนามบินและอาคาร

ประมาณการโดย นายศิริณัฐ สุนันทารอด

วันที่ 30 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	งานทำบันไดขึ้น-ออก พื้นที่มีลักษณะลาดเอียงภายในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ	20	คน	990.00	19,800.00	-	-	19,800.00	
	ค่าทำบันไดชนิด 14 วัน ต่อ 1 คน = 110 บาท ไม่รวม VAT 7%	-	-	-	-	-	-	-	
	ระยะเวลาตามสัญญา 120 วัน เฉลี่ย ทำบันได 9 ครั้ง = $9 \times 110 = 990$ บาท	-	-	-	-	-	-	-	
	ใช้พนักงานปฏิบัติงาน ประมาณ 20 คน (2 ทีม ทีมละ 10 คน)	-	-	-	-	-	-	-	
2	ค่าเช่ารถพาหนะขนคนงานไป-กลับ ใช้คนงานประมาณ 20 คน	120	วัน	1,000.00	120,000.00	-	-	120,000.00	
	ใช้รถสองแถว 1 คันนั่งได้ 10 คน ใช้รถ 2 คัน ค่าเช่าคันละ 500 บาท/วัน = $500 \times 2 = 1,000$ บาท	-	-	-	-	-	-	-	
3	งานทำบันไดรถยนต์ เข้า-ออกพื้นที่ ราคาค่าความปลอดภัย	2	คัน	1,320.00	2,640.00	-	-	2,640.00	
	บันไดรถยนต์ 1 เดือน 4 ครั้ง = $330 \times 4 = 1,320$ บาท	-	-	-	-	-	-	-	
4	งานกันพื้นที่มีความปลอดภัยขณะปฏิบัติงาน							440,400.00	
	ผนังยิปซั่มบอร์ด สูงอย่างน้อย 2.40 เมตร ทาสีขาว และฉาบตามที่กำหนด	400	ตร.ม.	450.00	180,000.00	100.00	40,000.00	220,000.00	
	ไวลิ่ง ความสูงอย่างน้อย 2.40 เมตร สกรีนฉาบตามกำหนด	1,600	ตร.ม.	80.00	128,000.00	50.00	80,000.00	208,000.00	
	กรวยจราจร สูง 80 เซนติเมตร	50	อัน	200.00	10,000.00	-	-	10,000.00	
	เทปขาวแดง 3นิ้วx100 เมตร (สำหรับกันเขตพื้นที่ทำงาน)	20	ม้วน	120.00	2,400.00	-	-	2,400.00	
								582,840.00	

ผู้ประเมินราคา :