

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ งานจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน พร้อมพื้นที่ปฏิบัติงานซ่อมบำรุง (Workshop) และคลังพัสดุ กลุ่มอาคารซ่อมบำรุง (Airport Maintenance Facilities: AMF) และศูนย์ขนส่งสาธารณะท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เป็นเงิน ๓๒๗,๙๔๖,๔๔๐.๐๐ บาท (สามร้อยยี่สิบเจ็ดล้านเก้าแสนสี่หมื่นหกพันสี่ร้อยสี่สิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) งานก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสำหรับสำนักงานและอาคารปฏิบัติงานซ่อมบำรุง พร้อมติดตั้งระบบสาธารณูปโภค ระบบไฟฟ้า ระบบสื่อสารและแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ระบบสุขาภิบาล ระบบป้องกันอัคคีภัย ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ พร้อมติดตั้งครุภัณฑ์
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๓๓๔,๐๙๗,๙๒๘.๓๒ บาท (สามร้อยสามสิบล้านเก้าหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยยี่สิบแปดบาทสามสิบสองสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบ พร.๔
 - ๖.๒ แบบ พร.๔ (พ)
 - ๖.๓ แบบ พร.๕ (ก)
 - ๖.๔ แบบ พร.๕ (ข)
 - ๖.๕ แบบ พร.๖
 - ๖.๖ แบบ φόρμสำหรับผู้เสนอราคา
 - ๖.๗ ข้อมูลประกอบราคากลาง (กรมบัญชีกลาง/สืบราคา)
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๗.๑ นายจักรพันธ์ ดันสิทธิพันธ์
 - ๗.๒ นายวีระภัทร ปิ่นทะแพทย์
 - ๗.๓ นายชัยวัฒน์ ทิพย์ประจักษ์
 - ๗.๔ นายสมาน แซ่มเจริญพร
 - ๗.๕ นางสาวนันทนีย์ ท้วทิพย์
 - ๗.๖ นายศุภจิตร์ สิงหน
 - ๗.๗ นายภัทรพงษ์ เทียนทอง
 - ๗.๘ นายวัชรพันธ์ แสงหาว
 - ๗.๙ นายนิธินัย ชัยเชื้อ
 - ๗.๑๐ นายวิหวัต ภูพิชญ์พงษ์
 - ๗.๑๑ นายวรานนท์ ศัตรูลี
 - ๗.๑๒ นายสมภพ รุ่งเรืองพินิจ
 - ๗.๑๓ นายสิทธิทิพ ฉายสุวรรณ
 - ๗.๑๔ นายอาศรม พูลประเสริฐภูมิ

กลุ่มงาน งานจ้างก่อสร้าง / ปรับปรุง

ชื่อโครงการ อาคารสำนักงาน พร้อมพื้นที่ปฏิบัติงานซ่อมบำรุง (WORKSHOP) คลังพัสดุ บริเวณกลุ่มอาคาร AMF และศูนย์ขนส่งสาธารณะ

สถานที่ก่อสร้าง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ตำบลหนองปรือ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

แบบเลขที่ 1402ATWS

หน่วยงาน บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

แบบ ปร.4 , ปร.4(พ), ปร.5(ก) และ ปร.5(ข) ที่แนบ จำนวน 4 ชุด

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2563

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	สรุปผลการประมาณราคางานก่อสร้าง/ปรับปรุง (ปร. 5 (ก))	303,626,086.49	
2	สรุปผลการประมาณราคางานครุภัณฑ์ (ปร. 5 (ข))	29,311,904.48	
3	สรุปค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี	1,159,937.35	
สรุป	รวมค่างานจ้างก่อสร้าง / ปรับปรุงเป็นเงินทั้งสิ้น	334,097,928.32	
	สามร้อยสามสิบสี่ล้านเก้าหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยยี่สิบแปดบาทสามสิบสองสตางค์		

มูลค่างานทั้งหมด 312,241,054.50 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 21,856,873.82 บาท

รวมค่างานก่อสร้างทั้งสิ้น 334,097,928.32 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)