

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มีช่างานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ขอจัดจ้างรื้อย้ายและติดตั้งประตูและผนังกระจกอลูมิเนียม บริเวณ Control Post 1 ทชม.
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ทำอากาศยานเชียงใหม่
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 498,761.- บาท (สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยหกสิบเอ็ดบาทถ้วน)
(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)
4. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 30 เม.ย.63
498,761.- บาท (สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยหกสิบเอ็ดบาทถ้วน) (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)
5. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - 5.1 บริษัท ศิวัช ซีวิล จำกัด
 - 5.2 บริษัท อนุรักษ์ บิวติ่ง แอนด์ ดีไซน์ จำกัด
 - 5.3 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ.ซี.พี. ซัพพลาย
6. รายชื่อผู้รับผิดชอบกำหนดราคากลาง

6.1 นายกัญจน์ เทพรัตน์	สอ.5 สสอ.ฝปร.ทชม.
6.2 นายกริพนธ์ ผดุงกิจ	วิศวกร 4 สสอ.ฝปร.ทชม.
6.3 นายภัทรพงษ์ รวีอรัมวงศ์	ชยธ.2 สสอ.ฝปร.ทชม.

พัน