

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีไขงานก่อสร้าง

1 ชื่อโครงการ

- จ้างเหมาเอกชนให้บริการแรงงานภายนอกบริหารจัดการ ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียและการจัดการขยะ ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง ระยะเวลาจ้าง 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เวลา 08.00 น. ถึงวันที่ 1 ตุลาคม 2566 เวลา 08.00 น.

2 หน่วยงานเจ้าของโครงการ

- ฝ่ายสนามบินและอาคาร ท่าอากาศยานดอนเมือง (ฝสอ.ทตม.)

3 วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

- เป็นเงินทั้งสิ้น 24,909,532.75 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

4 วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

- วันที่ 1 มิถุนายน 2563 เป็นเงินทั้งสิ้น 24,909,532.75 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) (รายละเอียดตามใบประมาณการที่แนบ)

5 แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

- 5.1 ค่าจ้างแรงงาน / ค่าอะ อัตราค่าจ้างแรงงาน ตามอนุมัติ กอญ. เมื่อวันที่ 23 มี.ค.61 ท้ายหนังสือ ฝงป.ที่ 121/61 ลง 22 มี.ค.61 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย.61 เป็นต้นไป
- 5.2 เงินประกันสังคม ตามหลักเกณฑ์สำนักงานประกันสังคม
- 5.3 ค่าใช้จ่ายและกำไรจากการดำเนินงาน ตามหลักเกณฑ์ของ ทอท.

6 รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

- 6.1 ฝ่ายสนามบินและอาคาร ท่าอากาศยานดอนเมือง (ฝสอ.ทตม.)
- 6.2 ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ ท่าอากาศยานดอนเมือง (ฝผน.ทตม.)

ประมาณค่าใช้จ่ายการจัดจ้าง									
เรื่อง: งานจ้างเหมาเอกชนให้บริการแรงงานภายนอกบริหารจัดการ ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียและการจัดการขยะ ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง (ระยะเวลาจ้าง 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เวลา 08.00 น. ถึงวันที่ 1 ตุลาคม 2566 เวลา 08.00 น.)									
1	คำจ้างแรงงาน (Daywork / ผลัด 1 - 3)	ผู้ทำ	ประสบการณ์ (ปี)	จำนวน (คน)	จำนวนเดือน			ปี ปี 1 (1 ต.ค.63 - 1 ต.ค.64) ปี 2 (1 ต.ค.64 - 1 ต.ค.65) ปี 3 (1 ต.ค.65 - 1 ต.ค.66) รวม 3 ปี	บาท
					ปี 1	ปี 2	ปี 3		
					ปี 1	ปี 2	ปี 3		
(54)	1.1 ผู้จัดการโครงการ	ป.ตรี	3 ปี	1	12	12	12	501,960.00	1,505,880.00
(31)	1.2 วิศวกรไฟฟ้า	ป.ตรี	2 ปี	1	12	12	12	269,280.00	807,840.00
(38)	1.3 นักวิทยาศาสตร์	ป.ตรี	-	1	12	12	12	239,640.00	718,920.00
(94)	1.4 ช่างเทคนิค	ปวส.	2 ปี	4	12	12	12	775,200.00	2,325,600.00
(94)	1.5 ผู้ช่วยช่าง	ปวช.	-	6	12	12	12	977,040.00	2,931,120.00
(74)	1.6 เจ้าหน้าที่ธุรการ	ปวช.	-	1	12	12	12	133,800.00	401,400.00
(128)	1.7 พนักงานจัดการขยะ	ขั้นต่ำ	-	4	12	12	12	519,360.00	1,558,080.00
	(ผลัดสำรอง)								
(94)	1.4 ช่างเทคนิค	ปวช.	2 ปี	1	12	12	12	193,800.00	581,400.00
(94)	1.5 ผู้ช่วยช่าง	ปวช.	-	2	12	12	12	325,680.00	977,040.00
(128)	1.7 พนักงานจัดการขยะ	ขั้นต่ำ	-	1	12	12	12	129,840.00	389,520.00
	รวม			22	คน			4,065,600.00	12,196,800.00
2 เงินประกันสังคม									
	2.1 ประกันสังคมตามข้อ 1.1 - 1.4							72,000.00	216,000.00
	2.2 ประกันสังคมตามข้อ 1.5 - 1.7			5%				104,286.00	312,858.00
	รวม 2							176,286.00	528,858.00
3 ค่าวัสดุสิ้นเปลือง ค่าอุปกรณ์ และค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์									
	3.1 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง							117,274.50	351,823.50
	3.2 ค่าวัสดุสิ้นเปลือง							9,982.00	29,946.00
	3.3 ค่าอุปกรณ์ความปลอดภัย							65,147.00	195,441.00

ประมาณค่าใช้จ่ายการจัดจ้าง						
เรื่อง: งานจ้างเหมาเอกชนให้บริการแรงงานภายนอกบริการจัดการ ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียและการจัดการขยะ ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง (ระยะเวลาจ้าง 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เวลา 08.00 น. ถึงวันที่ 1 ตุลาคม 2566 เวลา 08.00 น.)						
	ปีที่ 1	ปีที่ 2	ปีที่ 3	รวม 3 ปี		
	(1 ต.ค.63 - 1 ต.ค.64)	(1 ต.ค.64 - 1 ต.ค.65)	(1 ต.ค.65 - 1 ต.ค.66)	(1 ต.ค.63 - 1 ต.ค.66)		
3.4 ค่าเสื่อมราคายานพาหนะ	126,878.51	126,878.51	126,878.51	380,635.53	บาท	
3.5 ค่าเสื่อมราคาเครื่องมือและอุปกรณ์ช่าง	69,224.91	69,224.91	69,224.91	207,674.73	บาท	
รวม 3	388,506.92	388,506.92	388,506.92	1,165,520.76	บาท	
รวม 1+2+3	4,630,392.92	4,630,392.92	4,630,392.92	13,891,178.76	บาท	
4 ค่าใช้จ่ายและกำไรในการดำเนินงาน						
- ค่าใช้จ่ายและกำไรในการดำเนินงาน	613,039.29	613,039.29	613,039.29	1,839,117.87	บาท	
รวม 4	613,039.29	613,039.29	613,039.29	1,839,117.87	บาท	
5 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ						
5.1 ค่าบัตรรักษาความปลอดภัย	จำนวน ราคา					
	22 411.22 บาท/คน	9,046.84	9,046.84	27,140.52	บาท	
5.2 ค่าชุดตรวจวัดโคลิฟอร์มแบคทีเรีย	50 650.00 บาท/ชุด	32,500.00	32,500.00	97,500.00	บาท	
5.3 ค่าขนถ่ายกากตะกอน	12 25,000.00 ครั้ง/ปี	300,000.00	300,000.00	900,000.00	บาท	
5.4 ค่าตรวจวัดคุณภาพน้ำ - น้ำประปา/น้ำดื่ม		1,276,800.00	1,276,800.00	3,830,400.00	บาท	
5.5 ค่าตรวจวัดคุณภาพน้ำ - น้ำเสีย/น้ำทิ้ง		532,800.00	532,800.00	1,598,400.00	บาท	
5.6 ค่าตรวจวัดคุณภาพน้ำ - น้ำรีไซเคิล		72,400.00	72,400.00	217,200.00	บาท	
5.7 ค่าตรวจวัดคุณภาพน้ำ - ตะกอน		117,800.00	117,800.00	353,400.00	บาท	
5.8 ค่ากะพนักงาน		175,200.00	175,200.00	525,600.00	บาท	
รวม 5	2,516,546.84	2,516,546.84	2,516,546.84	7,549,640.52	บาท	
รวมทั้งสิ้น	7,759,979.05	7,759,979.05	7,759,979.05	23,279,937.15	บาท	

ทนาย. พย.ร. นาม.
/ มิ.ย. 63

5.8 ค่ากะพนักงาน

ปีที่ 1 (1 ตุลาคม 2563 เวลา 08.00 น. - 1 ตุลาคม 2564 เวลา 08.00 น.)

ผลการดำเนินงาน	จำนวนผู้ปฏิบัติงาน							จำนวน ชม. นอกเวลา	ค่ากะ บาท/ชม.	จำนวน วัน/ปี	รวมเป็นเงิน (บาท)
	ผลก.โครงการ	วิศวกรไฟฟ้า	นักวิทยาศาสตร์	ช่างเทคนิค	ผู้ช่วยช่าง	จนท.ธุรการ	พณ.จัดการขยะ				
DayWork 08.00 - 17.00	1	1	1	1	-	1	-	5	8	365	-
ผลัดที่ 1 08.00 - 16.00	-	-	-	1	2	-	2	5	8	365	-
ผลัดที่ 2 16.00 - 24.00	-	-	-	1	2	-	1	4	8	365	81,760.00
ผลัดที่ 3 24.00 - 08.00	-	-	-	1	2	-	1	4	8	365	93,440.00
ผลัดสำรอง	-	-	-	1	2	-	1	4	8	365	-
	1	1	1	5	8	1	5	22			175,200.00

ปีที่ 2 (1 ตุลาคม 2564 เวลา 08.00 น. - 1 ตุลาคม 2565 เวลา 08.00 น.)

ผลการดำเนินงาน	จำนวนผู้ปฏิบัติงาน							จำนวน ชม. นอกเวลา	ค่ากะ บาท/ชม.	จำนวน วัน/ปี	รวมเป็นเงิน (บาท)
	ผลก.โครงการ	วิศวกรไฟฟ้า	นักวิทยาศาสตร์	ช่างเทคนิค	ผู้ช่วยช่าง	จนท.ธุรการ	พณ.จัดการขยะ				
DayWork 08.00 - 17.00	1	1	1	1	-	1	-	5	8	365	-
ผลัดที่ 1 08.00 - 16.00	-	-	-	1	2	-	2	5	8	365	-
ผลัดที่ 2 16.00 - 24.00	-	-	-	1	2	-	1	4	8	365	81,760.00
ผลัดที่ 3 24.00 - 08.00	-	-	-	1	2	-	1	4	8	365	93,440.00
ผลัดสำรอง	-	-	-	1	2	-	1	4	8	365	-
	1	1	1	5	8	1	5	22			175,200.00

ปีที่ 3 (1 ตุลาคม 2565 เวลา 08.00 น. - 1 ตุลาคม 2566 เวลา 08.00 น.)

ผลการดำเนินงาน	จำนวนผู้ปฏิบัติงาน							จำนวน ชม. นอกเวลา	ค่ากะ บาท/ชม.	จำนวน วัน/ปี	รวมเป็นเงิน (บาท)
	ผลก.โครงการ	วิศวกรไฟฟ้า	นักวิทยาศาสตร์	ช่างเทคนิค	ผู้ช่วยช่าง	จนท.ธุรการ	พณ.จัดการขยะ				
DayWork 08.00 - 17.00	1	1	1	1	-	1	-	5	8	365	-
ผลัดที่ 1 08.00 - 16.00	-	-	-	1	2	-	2	5	8	365	-
ผลัดที่ 2 16.00 - 24.00	-	-	-	1	2	-	1	4	8	365	81,760.00
ผลัดที่ 3 24.00 - 08.00	-	-	-	1	2	-	1	4	8	365	93,440.00
ผลัดสำรอง	-	-	-	1	2	-	1	4	8	365	-
	1	1	1	5	8	1	5	22			175,200.00