

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างควบคุมงาน

๑. ชื่อโครงการ งานจ้างผู้ควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงาน พร้อมพื้นที่ปฏิบัติงานซ่อมบำรุง (Workshop) และคลังพัสดุ กลุ่มอาคารซ่อมบำรุง (Airport Maintenance Facilities: AMF) และศูนย์ขนส่งสาธารณะท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เป็นเงิน ๑๐,๙๓๙,๑๕๕.๗๐ บาท (สิบล้านเก้าแสนสามหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทเจ็ดสิบสตางค์) (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%)
๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๑๐,๙๓๙,๑๕๕.๗๐ บาท (สิบล้านเก้าแสนสามหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทเจ็ดสิบสตางค์) (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%)
๕. ค่าตอบแทนบุคลากรและค่าวัสดุ ๑๐,๙๓๙,๑๕๕.๗๐ บาท
 - ๕.๑ ระดับหัวหน้าโครงการ ๑ คน
 - ๕.๒ ระดับผู้ดำเนินงาน ๙ คน
 - ๕.๓ ระดับผู้ช่วย ๗ คน
๖. รายชื่อผู้รับผิดชอบในการกำหนดค่าใช้จ่าย/ดำเนินการ/ขอบเขตดำเนินการ (TOR)
 - ๖.๑ นายวิหัต ภูพิชญพงษ์
 - ๖.๒ นายสิทธิทิพ ฉายสุวรรณ
 - ๖.๓ นายพิทวัส ประพันธ์
 - ๖.๔ นายอาชวิน พึ่งผลงาม
 - ๖.๕ นายไชนรินทร์ สุจิวัฒน์
๗. ที่มาของราคากลาง เป็นไปตามกฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ โดยคิดเป็นร้อยละ ๓.๓๔ ของวงเงินงบประมาณค่าก่อสร้าง ซึ่งเป็นอัตราที่ไม่เกินร้อยละ ๔ ของวงเงินงบประมาณค่าก่อสร้าง ตามกฎกระทรวงกำหนดบัญชีอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างประเภทงานสถาปัตยกรรม รายการควบคุมงานก่อสร้างขนาดโครงการตั้งแต่ ๒๕๐ ล้านบาทขึ้นไป แต่ไม่ถึง ๗๕๐ ล้านบาท ลักษณะงานซับซ้อน

สรุปราคากลางงานจ้างควบคุมงาน

กลุ่มงาน งานจ้างควบคุมงาน ฯ

ชื่อโครงการ งานจ้างควบคุมงาน ก่อสร้างอาคารสำนักงาน พร้อมพื้นที่ปฏิบัติงานซ่อมบำรุง (Workshop) และคลังพัสดุ กลุ่มอาคารซ่อมบำรุง (Airport Maintenance Facilities : AMF) และศูนย์ขนส่งสาธารณะ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

ปีงบประมาณ 2562

สถานที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

งานจ้างผู้ควบคุมงาน

หน่วยงาน ส่วนแบบแผน ฝ่ายสนามบินและอาคาร

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม พ.ศ. 2562

ลำดับที่	รายการ	ค่าจ้างที่ปรึกษา ฯ (บาท)	หมายเหตุ
1	สรุปค่าตอบแทนบุคลากร	9,201,159.00	
2	สรุปค่าใช้จ่ายตรง	1,022,351.00	
3	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %	715,645.70	
สรุป	รวมค่างานจ้างควบคุมงาน เป็นเงินทั้งสิ้น	10,939,155.70	
	สิบล้านเก้าแสนสามหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทเจ็ดสิบสตางค์		

ประมาณการโดย

นาย..... .....ชยส 5 จดป.สบผ.ฝสอ.
(ไพร โพนสิ)

ตรวจ

นาย..... .....หน. งสบ. สบผ.ฝสอ.
(อาศรม พุดประเสริฐ)

ตรวจและเห็นชอบ

นาย..... .....ผอ.ก.สบผ.ฝสอ.
(วิทวิต ภูพิชญ์พงษ์)

สรุปราคากลางงานจ้างควบคุมงานก่อสร้าง

กลุ่มงาน งานจ้างควบคุมงานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ งานจ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงาน พร้อมพื้นที่ปฏิบัติงานซ่อมบำรุง (Workshop) และคลังพัสดุ กลุ่มอาคารซ่อมบำรุง (Airport Maintenance Facilities : AMF)

และศูนย์ขนส่งสาธารณะ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

สถานที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

งานตรวจสอบและประมาณราคา

ส่วนแบบแผน

ฝ่ายสนามบินและอาคาร

ประมาณการโดย นายไพฑูรย์ โพธิ์สี

เมื่อวันที่

๙

เดือน ส.ค.

พ.ศ. 2562

ลำดับที่	รายการ	มูลค่างาน (บาท)	หมายเหตุ
1	ค่าจ้างควบคุมงานก่อสร้าง	10,223,510.00	1. วงเงิน งบประมาณงานจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน พร้อมพื้นที่ปฏิบัติงานซ่อมบำรุง (Workshop) และคลังพัสดุ กลุ่มอาคารซ่อมบำรุง (Airport Maintenance Facilities : AMF) และศูนย์ขนส่งสาธารณะ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 306,492,000.00 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
			2. อ้างอิง กฎกระทรวง กำหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง พ.ศ.2562 บัญชีอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานประเภทงานสถาปัตยกรรม รายการควบคุมงานก่อสร้าง ตั้งแต่ 250 ล้านบาทไป
			แต่ไม่เกิน 750 ล้านบาท ลักษณะซับซ้อน
			3. คำนวณย้อนกลับเป็นร้อยละ 3.34 ของวงเงินงบประมาณค่าก่อสร้าง
สรุป	รวมค่าจ้างควบคุมงานก่อสร้าง เป็นเงินทั้งสิ้น	10,223,510.00	

ผู้ประมาณราคา.....
ผู้ตรวจ.....

ใบประมาณราคา งานจ้างควบคุมงาน ก่อสร้างอาคารสำนักงาน พร้อมพื้นที่ปฏิบัติงานซ่อมบำรุง (Workshop) และคลังพัสดุ กลุ่มอาคารซ่อมบำรุง (Airport Maintenance Facilities : AMF) และศูนย์ขนส่งสาธารณะท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

สถานที่ ทำอากาศยานสุวรรณภูมิ

งานตรวจสอบและประมาณราคา

งานจ้างผู้ควบคุมงาน

ส่วนแบบแผน

ฝ่ายสนับสนุนและอาคาร

ประมาณการ โดย นายไพโร โพนันสี

เมื่อวันที่ ๕ เดือน ส.ค. พ.ศ. 2562

ลำดับที่	ตำแหน่ง	จำนวน (คน)	คุณวุฒิการศึกษา	ประสบการณ์ไม่น้อยกว่า (ปี) ตาม TOR	ระยะเวลาการทำงานวัดเป็น คน-วัน	อัตราเงินเดือนพื้นฐาน (บาท)	ตัวคูณ(MAX)	ยอดรวม (บาท)	หมายเหตุ
1	คำตอบแบบบุคลากร								
1.1	วิศวกรโยธาอาวุโส	1	ปริญญาตรี	20	150	57,200.00	2.475	707,850.00	
1.2	วิศวกรโยธา	3	ปริญญาตรี	10	390	31,500.00	2.475	3,040,537.50	
1.3	สถาปนิก	1	ปริญญาตรี	5	210	24,500.00	2.475	424,462.50	
1.4	วิศวกร ไฟฟ้าอาวุโส	1	ปริญญาตรี	15	120	42,500.00	2.475	420,750.00	
1.5	วิศวกร ไฟฟ้า	1	ปริญญาตรี	5	180	23,400.00	2.475	347,490.00	
1.6	วิศวกรเครื่องกล	1	ปริญญาตรี	5	60	23,400.00	2.475	115,830.00	
1.7	ช่างเทคนิคก่อสร้างอาวุโส	1	ปวส.	15	300	31,500.00	2.475	779,625.00	
1.8	ช่างเทคนิคก่อสร้าง	4	ปวส.	5	390	18,150.00	2.475	2,335,905.00	
1.9	ช่างเทคนิคไฟฟ้า	2	ปวส.	5	180	18,150.00	2.475	539,055.00	
1.10	ช่างเทคนิคระบบปรับอากาศ	1	ปวส.	5	90	18,150.00	2.475	134,763.75	
1.11	เจ้าหน้าที่ประสานงาน	1	ปวส.	0	390	11,030.00	2.475	354,890.25	
	รวม คำตอบแบบบุคลากร เป็นเงิน							9,201,159.00	
2	ค่าใช้จ่ายตรง								
2.1	ค่าใช้จ่ายดำเนินการ , ค่าเช่า , ค่าสาธารณูปโภค ของ Site office, ค่าวัสดุอุปกรณ์และครุภัณฑ์สำนักงาน							1,022,351.00	
	ค่าจัดทำเอกสารรายงาน , วัสดุสิ้นเปลืองสำนักงาน, ค่าติดต่อดีลลอร์ , ค่าเดินทาง ฯลฯ								
	รวม คำตอบแบบบุคลากรและค่าใช้จ่ายตรง เป็นเงิน							10,223,510.00	

ผู้ประมาณราคา

ตราจ

Handwritten signature