

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้าง

1. ชื่อโครงการ ..งานจ้างกั้นผนังกระจกกันสาดบริเวณ โถงรอรับผู้โดยสารขาเข้า.....
อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ จำนวน 1 งาน.....
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ส่วนสนามบินและอาคาร ฝ่ายบำรุงรักษา ท่าอากาศยาน ไทย จำกัด ..
(มหาชน) สาขา ท่าอากาศยานภูเก็ต.....
2. วงเงิน งบประมาณที่ได้รับจัดสรร .. 5,885,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม).....
3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 4 เม.ย.62 เป็นเงิน 4,516,706.35 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม).....
4. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - 4.1..... รายละเอียดประมาณราคา แบบปร. 6 จำนวน 1 แผ่น.....
 - 4.2..... รายละเอียดประมาณราคา แบบปร. 5 จำนวน 1 แผ่น.....
 - 4.3..... รายละเอียดประมาณราคา แบบปร. 4 จำนวน 4 แผ่น.....
 - 4.4..... สรุปผลการคำนวณราคากลางของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง.....
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง.....
 - 6.1..... นายทิวา หาญประสานกิจ.....
 - 6.2..... นายพัศกร ไวยวิพา.....
 - 6.3..... นางสาวปรีดา สันติธรรมรักษ์.....
 - 6.4..... ..

สรุปราคากลางงานจ้างก่อสร้าง / ปรับปรุง

กลุ่มงาน งานจ้างก่อสร้าง / ปรับปรุง

ชื่อโครงการ/งานจ้างกันผนังกระจกกันสาดบริเวณโรงรอร์รับผู้โดยสารขาเข้า อาคารผู้โดยสารขาเข้า อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ

สถานที่ก่อสร้าง ท่าอากาศยานภูเก็ต

แบบเลขที่ สศค.ฝปร.ทกค. 022/61

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ ส่วนสนามบินและอาคาร ฝ่ายบำรุงรักษา

แบบ ปร. 4, ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด


คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2562

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	สรุปผลการประมาณราคางานก่อสร้าง / ปรับปรุง (ปร.5)	4,347,501.90	
2	สรุปค่าใช้จ่ายพิเศษค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่น	169,204.45	
สรุป	รวมค่างานก่อสร้าง / ปรับปรุงเป็นเงินทั้งสิ้น	<u>4,516,706.35</u>	
	ตัวอักษร (สี่ล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นหกพันเจ็ดร้อยหกบาทสามสิบห้าสตางค์)		

มูลค่างานทั้งหมด 4,221,220.89 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)


ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 295,485.46 บาท

รวมค่างานก่อสร้างทั้งสิ้น 4,516,706.35 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)


 (นายทศ ชาญประเสริฐ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

วันที่ 4 เม.ย. 62


 (นายพิรุณ ไชยวัฒน์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

วันที่ 4 เม.ย. 62


 (พ.ศ. ปรินต ดันต์ธรรมรักษ์)

กรรมการกำหนดราคากลางและเลขานุการ

วันที่ 4 เม.ย. 62

สรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน งานจ้างก่อสร้าง / ปรับปรุง

ชื่อโครงการ/ งานจ้างกันผนังกระจกกันสาดบริเวณโถงรอรับผู้โดยสารขาเข้า อาคารผู้โดยสารขาเข้า อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ

สถานที่ก่อสร้าง ท่าอากาศยานภูเก็ต

แบบเลขที่ สศค.ฝปร.ทกภ. 022/61

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ ส่วนสนามบินและอาคาร ฝ่ายบำรุงรักษา

แบบ ปร. 4 ที่แนบ จำนวน 1 แผ่น


คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2562

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานโยธา	3,343,975.00			
	รวมเป็นเงิน	3,343,975.00	1.3001	4,347,501.90	รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
	ตาราง Factor F งานอาคาร				
	เงินย่ำล่วงหน้า 10 %				
	เงินหักประกันผลงาน 5 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้าง / ปรับปรุงเป็นเงินทั้งสิ้น			<u>4,347,501.90</u>	


 (นายชาติ ชาติประเสริฐ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

วันที่ 4 เม.ย. 62


 (นาย พิชัย จิตวงศ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

วันที่ 4 เม.ย. 62


 (น.ส. ปิณฑา สันต์ธรรมรักษ์)

กรรมการกำหนดราคากลางและเลขานุการ

วันที่ 4 เม.ย. 62

สรุปค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี

กลุ่มงาน งานจ้างก่อสร้าง / ปรับปรุง

ชื่อโครงการ/ งานจ้างกันผนังกระจกกันสาดบริเวณโรงจอดรถโดยสารขาเข้า อาคารผู้โดยสารขาเข้า อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ

สถานที่ก่อสร้าง ท่าอากาศยานภูเก็ต


แบบเลขที่ สสค.ฝปร.ทกค. 022/61


หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ สสค.ฝปร.ทกค.


แบบ ปร.4(พ) ที่แนบ มีจำนวน 1 แผ่น

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2562

ลำดับที่	รายการ	จำนวน (บาท)	หมายเหตุ
	งานค่าใช้จ่ายพิเศษ		
	ค่าใช้จ่ายกรณีไม่อนุญาตให้คนงานพักในบริเวณที่ก่อสร้าง (ค่าพาหนะไปกลับที่พัก)	60,000.00	
	ค่าบัตรอนุญาตในการเข้าพื้นที่	8,800.00	
	ค่ากันพื้นที่ก่อสร้าง การจำกัดฝุ่นและค่าเช่านั่งร้าน	89,335.00	
	รวมราคาค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ	158,135.00	
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %	11,069.45	
สรุป	รวมราคาค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %	169,204.45	


.....
(นาย ชัยชัย ชาติวงศ์)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
วันที่ 4 เม.ย. 62


.....
(นาย นงนง ไกรนง)
กรรมการกำหนดราคากลาง
วันที่ 4 เม.ย. 62


.....
(น.ส. ปวีณดา อินทธรรมรักษ์)
กรรมการกำหนดราคากลางและเลขานุการ
วันที่ 4 เม.ย. 62

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา
(ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี)
ประมาณราคาค่าก่อสร้าง งานจ้างกันผนังกระจกกันสาดบริเวณ โถงรอรับผู้โดยสารขาเข้า อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ
สถานที่ก่อสร้าง ท่าอากาศยานภูเก็ต
ประเภทงานอาคาร

แบบเลขที่ สศค.สปร.ทสก. 022/61

ประมาณการโดย สศค.สปร.ทสก. เมื่อวันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2562

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
2	งานค่าใช้จ่ายพิเศษ				
	ค่าใช้จ่ายกรณีไม่อนุญาตให้คนงานพักในบริเวณที่ก่อสร้าง (ค่าพาหนะไปกลับที่พัก)	1	งาน	60,000.00	
	ค่าบัตรอนุญาตในการเข้าพื้นที่	1	งาน	8,800.00	
	ค่ากันพื้นที่ก่อสร้าง การจำกัดฝุ่นและค่าเช่านั่งร้าน (กันพื้นที่ก่อสร้างชั่วคราวด้วย Metal Sheet โครงเสาเหล็ก 2" x 2" x 2 ม. ทูกระยะ 2 ม. โครงเหล็กคานขนาด 3" x 1.5" จำนวน 3 แถว)	1	งาน	89,335.00	
	รวมราคางานค่าใช้จ่ายพิเศษ			158,135.00	