

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ งานปรับปรุงพื้นและระบบกันซึม อาคารผู้โดยสาร.....
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ.บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน).....
..... สาขาท่าอากาศยานภูเก็ต.....
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 14,445,000.00 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) บาท
3. ลักษณะงานโดยสังเขป งานปรับปรุงพื้นและติดตั้งระบบกันซึม อาคารผู้โดยสาร.....
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 6 พ.ย.61 เป็นเงิน 14,229,894.50 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) บาท.
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 5.1. ปร.6 จำนวน 1 แผ่น.....
 - 5.2. ปร.5 จำนวน 1 แผ่น.....
 - 5.3. ปร.4 (พ) จำนวน 1 แผ่น.....
 - 5.4. ปร.4 จำนวน 2 แผ่น.....
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 6.1. นายทิวา หาญประสานกิจ..... ประธานกรรมการ.....
 - 6.2. นายสุวิทย์ เงินดี..... กรรมการ.....
 - 6.3. นางสาวอังกร วัฒนะ โภคา..... กรรมการและเลขานุการ.....

สรุปราคากลางงานจ้างก่อสร้าง / ปรับปรุง

กลุ่มงาน งานจ้างก่อสร้าง / ปรับปรุง

ชื่อโครงการ/ งานปรับปรุงพื้นและระบบกันซึม อาคารผู้โดยสาร ทกค.

สถานที่ก่อสร้าง ท่าอากาศยานภูเก็ต

แบบเลขที่ สศค.ฝบร.ทกค. 003/61

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ

ส่วนสนามบินและอาคาร ฝ่ายบำรุงรักษา ท่าอากาศยานภูเก็ต

แบบ ปร. 4 , ปร.4(พ) , ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 6 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	สรุปผลการประมาณราคางานก่อสร้าง / ปรับปรุง (ปร.5)	14,122,894.50	
2	สรุปค่าใช้จ่ายพิเศษค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี	107,000.00	
สรุป	รวมค่างานก่อสร้าง / ปรับปรุงเป็นเงินทั้งสิ้น	14,229,894.50	
	ตัวอักษร (สิบสี่ล้านสองแสนสองหมื่นเก้าพันแปดร้อยเก้าสิบสี่บาทห้าสิบบาทห้าสิบบาท)		

มูลค่างานทั้งหมด 13,298,966.82 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 930,927.68 บาท

รวมค่างานก่อสร้างทั้งสิ้น 14,229,894.50 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)



(นายชวน ชาญประเสริฐ)

ประธานกรรมการ

วันที่ 6 พ.ย. 61



(นายสรณ์ เวชต์)

กรรมการ

วันที่ 6 พ.ย. 61



(น.ส. สรณ เวชต์)

กรรมการและเลขานุการ

วันที่ 6 พ.ย. 61

สรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน งานจ้างก่อสร้าง / ปรับปรุง

ชื่อโครงการ/ งานปรับปรุงพื้นและระบบกันซึม อาคารผู้โดยสาร ทกท.

สถานที่ก่อสร้าง ท่าอากาศยานภูเก็ต

แบบเลขที่ สศค.ผบร.ทกท. 003/61


หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ


ส่วนสนามบินและอาคาร ฝ่ายบำรุงรักษา ท่าอากาศยานภูเก็ต


แบบ ปร. 4 ที่แนบ จำนวน 2 แผ่น , แบบ ปร. 4 (พ) ที่แนบ จำนวน 1 แผ่น

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 6 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานปรับปรุงพื้นและระบบกันซึม อาคารผู้โดยสาร ทกท.	10,939,500.00			
	รวมเป็นเงิน	10,939,500.00	1.2910	14,122,894.50	รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
	ตาราง Factor F งานก่อสร้างอาคาร				
	เงินจ่ายล่วงหน้า 10 %				
	เงินหักประกันผลงาน 5 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้าง / ปรับปรุงเป็นเงินทั้งสิ้น			<u>14,122,894.50</u>	


 (นาย ชัย ไชยประจักษ์)
 ประธานกรรมการ
 วันที่ 6 พ.ย. 61


 (นายสุวัฒน์ เว็นต์)
 กรรมการ
 วันที่ 6 พ.ย. 61


 (อ.ส. อนัน เว็นต์)
 กรรมการและเลขานุการ
 วันที่ 6 พ.ย. 61

สรุปค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี

กลุ่มงาน งานจ้างก่อสร้าง / ปรับปรุง

ชื่อโครงการ/ งานปรับปรุงพื้นที่และระบบกันซึม อาคารผู้โดยสาร ทกท.

สถานที่ก่อสร้าง ท่าอากาศยานภูเก็ต


แบบเลขที่ สศค.สปร.ทกท. 003/61

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ ส่วนสนามบินและอาคาร ฝ่ายบำรุงรักษา ท่าอากาศยานภูเก็ต

แบบ ปร.4(พ) ที่แนบ มีจำนวน 1 แผ่น


คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 6 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

ลำดับที่	รายการ	จำนวน (บาท)	หมายเหตุ
	งานค่าใช้จ่ายพิเศษ		
	ค่าใช้จ่ายกรณีไม่อนุญาตให้คนงานพักในบริเวณที่ก่อสร้าง (ค่าพาหนะไปกลับที่พัก)	100,000.00	
	รวมราคาค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ	100,000.00	
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %	7,000.00	
สรุป	รวมราคาค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %	107,000.00	


(นายพิท ชาญบรรณกิจ)


ประธานกรรมการ

วันที่


(นายสุรินทร์ วัฒนกุล)

กรรมการ

วันที่ 6 พ.ย. 61


(น.ส. อัญญา วัฒนกุล)

กรรมการและเลขานุการ

วันที่ 6 พ.ย. 61

