

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง**

๑. ชื่อโครงการ งานจ้างตกแต่งไม้ประดับภายนอกอาคารผู้โดยสาร ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 11,502,449.40 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ 7 เม.ย.65

เป็นเงิน 11,502,449.40 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

สืบราคาจากข้อ 5.1-5.3 โดยใช้ราคาต่ำสุด

๕.๑ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยูอาร์ แอนด์ ทรีทริม

๕.๒ บริษัท ชุ่ม 2021 จำกัด

๕.๓ บริษัท สยามราชธานี จำกัด (มหาชน)

๕.๔ อัตราค่าจ้างแรงงานจ้างเหมาบริการแรงงานภายนอกของ ทอท. ตามอนุมัติ กอญ.

เมื่อ 23 มี.ค.61 ท้ายหนังสือ ฝงป. ที่ 121/61

๕.๕ ค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำตามประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง ฉบับที่ 10 ลว. 6 ธ.ค.62

๖. รายชื่อผู้รับผิดชอบกำหนดราคากลาง

๖.๑ ผู้ประมาณราคา นายสิทธิชัย แก้วชัยสุน ชยธ.2 งอส.สอค.ฝสอ.

๖.๒ ผู้ตรวจ นายอนุวัฒน์ สอนเจริญ จทบ.7 สอค.ฝสอ.

๖.๓ ผู้ตรวจและเห็นชอบ นายณรงค์ฤทธิ์ ชัยสายัน ผอก.สอค.ฝสอ.

ประมาณการค่าใช้จ่ายงานจ้างตกแต่งไม้ประดับภายนอกอาคารผู้โดยสาร ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ระยะเวลา 3 ปี (1 ส.ค.65 - 31 ก.ค.68)

								ปีที่ 1 (บาท)	ปีที่ 2 (บาท)	ปีที่ 3 (บาท)	รวม 3 ปี (บาท)
1	ค่าจ้างแรงงาน และประกันสังคม										
	(เหมา 1 งาน)							1,181,418.540	1,183,156.290	1,181,418.540	3,545,993.37
	รวม 1							1,181,418.540	1,183,156.290	1,181,418.540	3,545,993.37
2	ค่าวัสดุสิ้นเปลืองและค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินงาน										
		ปริมาณงาน	จำนวน								
	2.1 ค่าพรตไม่ประดับภายนอกอาคารของงานเทศกาล	160	กระถาง	12	ครั้ง			1,344,000.00	1,344,000.00	1,344,000.00	4,032,000.00
	2.2 ค่าใส่ปุ๋ย,พ่นสารเคมี	280	กระถาง	12	ครั้ง			134,400.00	134,400.00	134,400.00	403,200.00
	2.3 ค่าตัดแต่งไม้พุ่ม	120	กระถาง	24	ครั้ง			288,000.00	288,000.00	288,000.00	864,000.00
	2.4 ค่าสับเปลี่ยนไม้ประดับภายนอกอาคารของงานเทศกาล	160	กระถาง	12	ครั้ง			172,800.00	172,800.00	172,800.00	518,400.00
	รวม 2							1,939,200.00	1,939,200.00	1,939,200.00	5,817,600.00
3	ค่าใช้จ่ายดำเนินงานและกำไร 10% (+ 150,000)										
								462,061.85	462,235.63	462,061.85	1,386,359.34
	รวม 3							462,061.85	462,235.63	462,061.85	1,386,359.34
	รวมทั้งสิ้น 1+2+3							3,582,680.39	3,584,591.92	3,582,680.39	10,749,952.71
										VAT 7%	752,496.69
										รวม	11,502,449.40

.....
(นายสิทธิชัย แก้วชัยสุน)
ชยธ.2 จอส.สอค.ผลอ.

.....
(นายอนุวัฒน์ สอนเจริญ)
จทบ.7 สอค.ผลอ.

.....
(นายณรงค์ฤทธิ์ ชัยสายัน)
ผอภ.สอค.ผลอ.

ผู้ตรวจและเห็นชอบ