

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างออกแบบ

### 1. ชื่อโครงการ

งานจ้างสำรวจและออกแบบโครงการพัฒนาท่าอากาศยานเชียงใหม่ ระยะที่ 1

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ...ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ทอท.

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร... 325,800,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 7)

4. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ ..... 8. ก.ย. 65

เป็นเงิน..... 280,529,937.79 - บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 7)

5. ค่าตอบแทนบุคลากร..... 233,774,948.16- บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 7)

5.1 ระดับหัวหน้าโครงการ..... 39 ..... คน

5.2 ระดับผู้ดำเนินการ..... 178 ..... คน

5.3 ระดับผู้ช่วย..... 91 ..... คน

6. ค่าวัสดุอุปกรณ์ } ..... 46,754,989.63- บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 7)

7. ค่าใช้จ่ายอื่น } ..... บาท

8. รายชื่อผู้รับผิดชอบในการกำหนดราคากลาง

คณะกรรมการจัดทำร่างข้อกำหนดงานจ้างสำรวจและออกแบบโครงการพัฒนาท่าอากาศยานเชียงใหม่  
ระยะที่ 1 ตามคำสั่ง ทอท.ที่ 389/2564 ลว. 20 เม.ย.64 และเป็นผู้รับผิดชอบกำหนดราคากลาง

8.1 นายภูริวัฒน์ ธนัสทีปต์วงศ์ ..... ประธานกรรมการ .....

8.2 นายสุพจน์ สุขสำราญ ..... กรรมการ .....

8.3 นายนิตินัย สาสกุล ..... กรรมการ .....

8.4 นายกิติพร เผ่าบุญเสริม ..... กรรมการ .....

8.5 นายสุรณัฐ คุณประเสริฐ ..... กรรมการ .....

8.6 นายเทียนชัย วีรกุลเกรียงไกร ..... กรรมการ .....

8.7 นายวิเชษฐ์ เจริญธีรบูรณ์ ..... กรรมการ .....

8.8 นายจิรภัทร์ เตชะกุลชัยนันต์ ..... กรรมการและเลขานุการ .....

8.9 นายณัฐพงศ์ แสนนามวงษ์ ..... กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ .....

9. ที่มาของการกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ตามมติ ค.ร.ม. เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2556 แจ้งตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด  
ที่ นร.0506/ว.128 ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2556 (ตามหลักเกณฑ์ในการคิดอัตราค่าตอบแทนที่ปรึกษาไทยของ  
สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.))

