

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย  
การจัดซื้อจัดจ้างที่มีชิ้นงานก่อสร้าง

- 1 ชื่อโครงการ ขอจัดจ้างปรับปรุงและดูแลไม้ประดับสวนหย่อม Country Garden และ Jungle Garden  
บริเวณภายนอกอาคารผู้โดยสาร ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
- 2 วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (ไม่รวม VAT 7%) เป็นเงิน 3,748,685.98 บาท
- 3 วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 4 ส.ค.66  
เป็นเงิน 3,748,685.98 บาท ราคา/หน่วย (ถ้ามี) \_\_\_\_\_ บาท
- 4 ค่าล่วงเวลา \_\_\_\_\_ บาท
- 5 แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
  - 5.1 ค่าจ้างแรงงาน อัตราค่าจ้างตามข้อ 1.1-1.2 ใช้ตามอนุมัติ กอญ. เมื่อ 10 มี.ค.66 ท้ายหนังสือ ผงป.ที่ 107/66
  - 5.2 เงินประกันสังคม ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานประกันสังคม
  - 5.3 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน
    - 5.3.1 ฝสอ. สอบถามจากผู้ประกอบการ ดังนี้
      - [www.Lasada.co.th](http://www.Lasada.co.th)
      - [www.Thaiwatsadu.com](http://www.Thaiwatsadu.com)
      - [www.Shopee.co.th](http://www.Shopee.co.th)
  - 5.4 อัตราค่าดำเนินงานและกำไร ตามอนุมัติ กอญ. เมื่อ 10 มี.ค.66 ท้ายหนังสือ ผงป.ที่ 107/66
  - 5.5 ค่าบำรุงรักษาความปลอดภัยบุคคล/ค่าบำรุงรักษาความปลอดภัยยานพาหนะ (ถ้ามี)  
ตามอัตราค่าภาระฯ ของ ทอท.
- 6 รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
  - 6.1 นาง ลักสรดา คงค์มัยลิก ประธานกรรมการ
  - 6.2 น.ส. มัญชรี ศุภสมุทร กรรมการ
  - 6.3 น.ส. ศิวชุตตา บุญมาไสว กรรมการ



ประมาณการค่าใช้จ่ายการจัดจ้าง							
เรื่อง งานจ้างปรับปรุงและดูแลไม้ประดับสวนหย่อม Country Garden และ Jungle Garden บริเวณภายนอกอาคารผู้โดยสาร ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.68)							
1 ค่าจ้างแรงงาน	วุฒิฯ	จำนวน (คน)	จำนวนเดือน / วัน	ค่าจ้าง เดือน / วัน	ปี		รวม 2 ปี
					ปี 67 1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ปี 68 1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	
1.1 ผู้ควบคุมงาน (ประสบการณ์ไม่ต่ำกว่า 1 ปี)	ปวช.	1	12	13,570.00	162,840.00	162,840.00	325,680.00
1.2 ผู้ปฏิบัติงานดูแลสวนหย่อม (ปฏิบัติงานเฉพาะวันทำการ)	ขั้นต่ำ	8	274	384.77	843,415.84	843,415.84	1,686,831.68
		<u>9</u>		<b>รวม 1</b>	<u>1,006,255.84</u>	<u>1,006,255.84</u>	<u>2,012,511.68</u>
2 เงินประกันสังคม (แต่ไม่เกินคนละ 750.- บาท/เดือน)		5%		<b>รวม 2</b>	50,316.08	50,316.08	100,632.16
3 ค่าปรับปรุงภูมิทัศน์							
3.1 ค่ารื้อถอนสวนหย่อม Jungle Garden	ประมาณ	876	ตร.ม.		35,040.00	35,040.00	70,080.00
3.2 ค่าพันธุ์ไม้และหญ้า					86,344.50	86,344.50	172,689.00
3.3 ค่าดินผสมปลูก	ถุง 5 กก.	7,630	ถุง/ปี		114,450.00	114,450.00	228,900.00
3.4 ค่าไม้ค้ำยันพร้อมค้ำยัน	ค่า 2 ชั้น	15 ชุด			8,250.00	8,250.00	16,500.00
3.3.5 ซ่อมแซมหญ้าเทียม (ภูเขาเขียว)		14 ลูก			3,850.00	3,850.00	7,700.00
3.3.6 ทรายถม		110 คิว			29,387.00	29,387.00	58,774.00
3.3.7 ค่าวัสดุสิ้นเปลือง (ปุ๋ย, ฮอร์โมน, ถุงดำ)					67,389.00	67,389.00	134,778.00
				<b>รวม 3.1</b>	<u>344,710.50</u>	<u>344,710.50</u>	<u>689,421.00</u>
3.2 งานดูแลภูมิทัศน์ฯ							
3.2.1 ค่าตัดแต่งสวนหญ้า	6965 ตร.ม. (29 ครั้ง/ปี)				100,992.50	100,992.50	201,985.00
3.2.2 ค่าตัดแต่งไม้พุ่ม	5092 ตร.ม. (24 ครั้ง/ปี)				61,104.00	61,104.00	122,208.00
				<b>รวม 3.2</b>	<u>162,096.50</u>	<u>162,096.50</u>	<u>324,193.00</u>
				<b>รวม 3</b>	<u>506,807.00</u>	<u>506,807.00</u>	<u>1,013,614.00</u>
				<b>รวม 1+2+3</b>	<u>1,563,378.92</u>	<u>1,563,378.92</u>	<u>3,126,757.84</u>
4 ค่าใช้จ่ายดำเนินงานและกำไร	10% +150,000			<b>รวม 4</b>	306,337.89	306,337.89	612,675.78
5 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ			จำนวน (ใบ)				
5.1 ค่าบัตรรักษาความปลอดภัยใบละ	514.02 บาท/คน		9	<b>รวม 5</b>	4,626.18	4,626.18	9,252.36
<b>รวมทั้งหมด</b>					<b>1,874,342.99</b>	<b>1,874,342.99</b>	<b>3,748,685.98</b>

ส่งป.ผผน.ทสภ.

วันที่ 4 / 5 / 66

เวลา 15.40 น.

หมายเหตุ: 1. อัตราค่าจ้างแรงงาน, ค่าใช้จ่ายดำเนินงานและกำไร ใช้ตามอนุมัติ กอญ. เมื่อ 10 มี.ค.66 ท้ายหนังสือ ผงป.ที่ 107/66

2. ข้อ 3.1 - 3.2 ใช้ราคาตามที่ ผสอ.เสนอ

3. ปี 67 จำนวนวัน 274 วัน = 366 วัน - 52 เสาร์- 53 อาทิตย์ + 13 วันนักขัตฤกษ์

4. ปี 68 จำนวนวัน 274 วัน = 365 วัน - 52 เสาร์- 52 อาทิตย์ + 13 วันนักขัตฤกษ์