

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย**  
**การจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง**

**1 ชื่อโครงการ**

งานจ้างดูแลและตัดหญ้าในพื้นที่ Airside และ Lanside ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง  
ระยะเวลาจ้าง 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2569

**2 หน่วยงานเจ้าของโครงการ**

ส่วนสนามบิน ฝ่ายสนามบินและอาคาร ท่าอากาศยานดอนเมือง

**3 วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร**

เป็นเงินทั้งสิ้น 32,642,811.-บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

**4 วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 28 กันยายน 2566**

เป็นเงินทั้งสิ้น 32,642,811.-บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

**5 แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)**

ใช้ราคาตามที่ สสบ.ฝสอ.ทดม. เสนอ(โดยสืบราคาจากท้องตลาด เทียบราคา 4 ราย)

1. บริษัท เอเจนเทค จำกัด
2. หจก. จี.เอ็ม.ซี.ก่อสร้างและบำรุงรักษา
3. บริษัท ธนภัทร (2006) จำกัด
4. บริษัท ซอุม 2021 จำกัด

**6 รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)ทุกคน**

- |                             |                                      |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| 6.1 จ.อ.ถิรวัดน์ เมียงมุกข์ | ผอก.สสบ.ฝสอ.ทดม.                     |
| 6.2 นายวิรัช วัชรศักดิ์     | จทบ.7 สสบ.ฝสอ.ทดม.                   |
| 6.3 ส.อ.พีร์ อ่อนอำไพ       | ชทส.6 สบอ.ฝสอ.ทดม.                   |
| 6.4 นายพัฒน์พงศ์ เปลี้นศรี  | ชทน.4 สสบ.ฝสอ.ทดม.                   |
| 6.5 นางชลนรี บรรพพงศ์       | รอก.ฝผน.ทดม.รักษาการแทน ผอก.ฝผน.ทดม. |
| 6.6 นางบุศรา สีขเรศ         | ผอก.สงป.ฝผน.ทดม.                     |
| 6.7 นางภาวิณี ศรีสมศักดิ์   | จทบ.7สงป.ฝผน.ทดม.                    |
| 6.8 น.ส.เบญญาภา ศรีเมือง    | จทส.วิเคราะห์ที่6 สงป.ฝผน.ทดม.       |

ประมาณค่าใช้จ่ายการจัดจ้าง

เรื่อง: งานจ้างดูแล และตัดหญ้าในพื้นที่ Airside และ Landside ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง (ระยะเวลาจ้าง 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2569)

	ขนาดพื้นที่ (ตร.ม.)	ราคา (บาท/ตร.ม.) (เดือน)	จำนวน รอบ/เดือน	รอบ/ปี	ปีที่ 1 (1 ม.ค.67 - 31 ธ.ค.67)	ปีที่ 2 (1 ม.ค.68 - 31 ธ.ค.68)	ปีที่ 3 (1 ม.ค.69 - 31 ธ.ค.69)	รวม 3 ปี (1 ม.ค.67 - 31 ธ.ค.69)	บาท
<b>ค่าใช้จ่ายในการจัดจ้าง</b>									
<b>1 งานตัดหญ้าฤดูแล้ง ระหว่างเดือน พ.ย. - เม.ย.- ของแต่ละปี</b>									
1.1 พื้นที่ A เป็นพื้นที่ในเขตปลอดภัยรอบทางวิ่ง (Runway Strip) จำนวน 36 รอบ/3ปี (00.00 น. - 06.00 น.)	1,721,000.00	0.17	6	2	12	3,510,840.00	3,510,840.00	10,532,520.00	บาท
1.2 พื้นที่ B เป็นพื้นที่นอกเขตปลอดภัยรอบทางวิ่ง (Runway Strip) จำนวน 36 รอบ/3ปี (08.00 น. - 17.00 น.)	200,000.00	0.16	6	2	12	384,000.00	384,000.00	1,152,000.00	บาท
1.3 พื้นที่ C เป็นพื้นที่ Landside จำนวน 18 รอบ/3ปี (08.00 น. - 17.00 น.)	150,000.00	0.16	6	1	6	144,000.00	144,000.00	432,000.00	บาท
<b>รวมทั้งสิ้น</b>					<b>10,169,100.00</b>	<b>10,169,100.00</b>	<b>10,169,100.00</b>	<b>30,507,300.00</b>	<b>บาท</b>
<b>2 งานตัดหญ้าฤดูฝน ระหว่างเดือน พ.ค. - ต.ค.- ของแต่ละปี</b>									
1.1 พื้นที่ A เป็นพื้นที่ในเขตปลอดภัยรอบทางวิ่ง (Runway Strip) จำนวน 54 รอบ/3ปี (00.00 น. - 06.00 น.)	1,721,000.00	0.17	6	3	18	5,266,260.00	5,266,260.00	15,798,780.00	บาท
1.2 พื้นที่ B เป็นพื้นที่นอกเขตปลอดภัยรอบทางวิ่ง (Runway Strip) จำนวน 54 รอบ/3ปี (08.00 น. - 17.00 น.)	200,000.00	0.16	6	3	18	576,000.00	576,000.00	1,728,000.00	บาท
1.3 พื้นที่ C เป็นพื้นที่ Landside จำนวน 36 รอบ/3ปี (08.00 น. - 17.00 น.)	150,000.00	0.16	6	2	12	288,000.00	288,000.00	864,000.00	บาท
<b>รวมทั้งสิ้น</b>					<b>10,169,100.00</b>	<b>10,169,100.00</b>	<b>10,169,100.00</b>	<b>30,507,300.00</b>	<b>บาท</b>

หมายเหตุ :-