

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีไซงานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ งานซื้อพร้อมติดตั้ง เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน สำหรับพนักงาน ทอท.
รอบนอก จำนวน 90 เครื่อง
หน่วยงานเจ้าของโครงการ ส่วนระบบปรับอากาศ ฝ่ายไฟฟ้าและเครื่องกล ท่าอากาศยานดอนเมือง
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 4,222,148.31 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)
3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 25 ต.ค.61
เป็นเงิน 4,199,806.68 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)
4. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
4.1 กรมบัญชีกลาง
5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
5.1 นายวรพงษ์ ก้อนทอง ตำแหน่ง วทช.7 สกค.ฝฝค.ทคม.

ชื่องาน	ชื่อพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้น หรือชนิดเฉพาะ สำหรับพนักงาน นอก-รอบนอก จำนวน 90 เครื่อง			ผู้ประมาณการ นายวราพงษ์ ก้อนทอง			วันที่เสนอ/ปี	ค.ร.บ.	
				อุปกรณ์ส่วนเพิ่มเติม					
ลำดับที่	ขนาดเครื่อง (BTU)	สถานที่ติดตั้ง	ราคาเครื่อง(บาท)	ค่าแรงติดตั้ง(บาท)	สายไฟ-ท่อร้อยสายไฟ	Hanger Support	รายการ	ขนาดสายไฟและท่อสายไฟ	หมายเหตุ
1	12,000	จอตรง 7 ชั้น	16,600.00	4,000.00			20,600.00		ราคาของเครื่องปรับอากาศและอุปกรณ์ทั้งหมดประมาณจาก
2	18,000	จอตรง 7 ชั้น	22,000.00	4,000.00			26,000.00		ราคาตัวถังงบประมาณ กระทรวงพาณิชย์ และในเว็บไซด์ต่างๆ และ ค่าแรง
3	18,000	คัมพลิ่ง 1	22,000.00	4,000.00			26,000.00		
4	18,000	คัมพลิ่ง 1	22,000.00	4,000.00			26,000.00		
5	18,000	โรงชุบ 1	22,000.00	4,000.00			26,000.00		
6	18,000	กองสนามบิน	22,000.00	4,000.00			26,000.00		
7	18,000	คลังสินค้าทั่วไป	22,000.00	4,000.00	282.00+1,740.00	3,333.33	31,355.33	สายไฟ 2.5 Sq.mm. 15 เมตร ท่อ IMC 1" 15 เมตร	
8	18,000	คลังสินค้าทั่วไป	22,000.00	4,000.00			26,000.00		
9	18,000	คลังสินค้าทั่วไป	22,000.00	4,000.00			26,000.00		
10	24,000	กองสนามบิน	26,000.00	4,000.00			30,000.00		
11	24,000	กองสนามบิน	26,000.00	4,000.00			30,000.00		
12	24,000	คัมพลิ่ง 2	26,000.00	4,000.00			30,000.00		
13	24,000	กองช่าง	26,000.00	4,000.00			30,000.00		
14	24,000	กองช่าง	26,000.00	4,000.00			30,000.00		
15	24,000	กองช่าง	26,000.00	4,000.00			30,000.00		
16	24,000	คลังพัสดุ	26,000.00	4,000.00			30,000.00		
17	24,000	คลังพัสดุ	26,000.00	4,000.00			30,000.00		
18	24,000	คลังพัสดุ	26,000.00	4,000.00			30,000.00		
19	24,000	บ้านคัมพลิ่ง	26,000.00	4,000.00			30,000.00		
20	24,000	Power House	26,000.00	4,000.00			30,000.00		
21	24,000	ประปา 2	26,000.00	4,000.00			30,000.00		
22	24,000	ประปา 2	26,000.00	4,000.00			30,000.00		
23	30,000	คัมพลิ่ง 1	33,000.00	4,000.00	846.00+5,220.00	3,333.33	46,399.33	สายไฟ 2.5 Sq.mm. 45 เมตร ท่อ IMC 1" 45 เมตร	
24	30,000	กองสนามบิน	33,000.00	4,000.00			37,000.00		
25	30,000	คัมพลิ่ง 2	33,000.00	4,000.00			37,000.00		

ชื่องาน	ชื่อพัสดุสิ่งก่อสร้างประเภทแบบแยกส่วนชนิดพลังงานหรือชนิดงาน สำหรับปฏิบัติงาน นอก-รอบนอก จำนวน 90 เครื่อง	ผู้ประมาณการ นายวราพงษ์ ก้อนทอง				วันที่เสนอ/ปี	ค.ก.61	
		อุปกรณ์ส่วนพื้นดิน		ราคารวม	ขนาดสายไฟและท่อสายไฟ			
ลำดับที่	ขนาดเครื่อง (BTU)	สถานที่ติดตั้ง	ราคาเครื่อง(บาท)			ค่าแรงติดตั้ง(บาท)	สายไฟ-ท่อร้อยสายไฟ	Hanger Support
26	30,000	คันทรง 2	33,000.00	4,000.00			37,000.00	
27	30,000	คันทรง 2	33,000.00	4,000.00			37,000.00	
28	30,000	กองซ้อน	33,000.00	4,000.00			37,000.00	
29	30,000	ส่วนกลางโมดูล	33,000.00	4,000.00			37,000.00	
30	30,000	กองขาทร	33,000.00	4,000.00			37,000.00	
31	30,000	กองขาทร	33,000.00	4,000.00			37,000.00	
32	30,000	กองขาทร	33,000.00	4,000.00			37,000.00	
33	30,000	บับคัทน้ำเสีย	33,000.00	4,000.00			37,000.00	ราคาของเครื่องปรับอากาศและอุปกรณ์ทั้งหมดประมาณการจาก
34	30,000	บับคัทน้ำเสีย	33,000.00	4,000.00			37,000.00	ราคาสำหรับประมาณ การตรวจพบข้อผิดพลาด และในวงให้ข้อเท็จจริงของ และ ค่าแรง
35	30,000	โรงสูบล 6,7	33,000.00	4,000.00			37,000.00	
36	30,000	เพาเวอร์คัลลิ่ง 1	33,000.00	4,000.00	282.00+1,740.00	3,333.33	42,355.33	สายไฟ 2.5 Sq.mm. 15 เมตร ท่อ IMC 1" 15 เมตร
37	30,000	เพาเวอร์คัลลิ่ง 1	33,000.00	4,000.00	282.00+1740.00	3,333.33	42,355.33	สายไฟ 2.5 Sq.mm. 15 เมตร ท่อ IMC 1" 15 เมตร
38	30,000	Pier 3	33,000.00	4,000.00			37,000.00	
39	30,000	Pier 3	33,000.00	4,000.00			37,000.00	
40	30,000	Pier 3	33,000.00	4,000.00			37,000.00	
41	30,000	Pier 3	33,000.00	4,000.00			37,000.00	
42	36,000	คันทรง 1	39,000.00	4,000.00	1,927.50+8,700.00	3,333.33	56,960.83	สายไฟ 4 Sq.mm. 75 เมตร ท่อ IMC 1" 75 เมตร
43	36,000	คันทรง 1	39,000.00	4,000.00	1,927.50+8,700.00	3,333.33	56,960.83	สายไฟ 4 Sq.mm. 75 เมตร ท่อ IMC 1" 75 เมตร
44	36,000	คันทรง 1	39,000.00	4,000.00			43,000.00	
45	36,000	คันทรง 1	39,000.00	4,000.00			43,000.00	
46	36,000	คันทรง 1	39,000.00	4,000.00			43,000.00	
47	36,000	กองสนามบิน	39,000.00	4,000.00			43,000.00	
48	36,000	กองสนามบิน	39,000.00	4,000.00			43,000.00	
49	36,000	กองสนามบิน	39,000.00	4,000.00			43,000.00	
50	36,000	กองสนามบิน	39,000.00	4,000.00			43,000.00	

D.V.

จำนวน	ข้อพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบผ่านฉนวนหลังพื้น	ผู้ประมาณการ นายวราพงษ์ ก้อนทอง					วัน/เดือน/ปี	ค.ศ.61	
		หรือชนิดเฉพาะ สำหรับพนักงาน นอก-รอบนอก จำนวน 90 เครื่อง	อุปกรณ์ส่วนพื้นดิน						
ลำดับที่	ขนาดเครื่อง (BTU.)	สถานที่ติดตั้ง	ราคาเครื่อง(บาท)	ค่าแรงติดตั้ง(บาท)	สายไฟ-ท่อร้อยสายไฟ	Hanger Support	รายการ	ขนาดสายไฟและท่อสายไฟ	หมายเหตุ
51	36,000	กองสนามบิน	39,000.00	4,000.00			43,000.00		
52	36,000	กองสนามบิน	39,000.00	4,000.00			43,000.00		
53	36,000	กองสนามบิน	39,000.00	4,000.00			43,000.00		
54	36,000	กองสนามบิน	39,000.00	4,000.00			43,000.00		
55	36,000	กองสนามบิน	39,000.00	4,000.00			43,000.00		
56	36,000	คลังสินค้าที่ 1	39,000.00	4,000.00	1,542.00-6,960.00	3,333.33	54,835.33	สายไฟ 4 Sq.mm. 60 เมตร ท่อ IMC 1" 60 เมตร	
57	36,000	คลังสินค้าที่ 1	39,000.00	4,000.00	1,542.00-6,960.00	3,333.33	54,835.33	สายไฟ 4 Sq.mm. 60 เมตร ท่อ IMC 1" 60 เมตร	
58	36,000	กองซ่อม	39,000.00	4,000.00			43,000.00		
59	36,000	กองซ่อม	39,000.00	4,000.00			43,000.00		
60	36,000	คลังพัสดุ	39,000.00	4,000.00			43,000.00		
61	36,000	กองอาหาร	39,000.00	4,000.00			43,000.00		
62	36,000	กองอาหาร	39,000.00	4,000.00			43,000.00		
63	36,000	บ้านต้นลิ้น	39,000.00	4,000.00			43,000.00		
64	36,000	ประปา 2	39,000.00	4,000.00			43,000.00		
65	36,000 4Way	Apron	57,600.00	10,600.00			68,200.00		ราคาของเครื่องปรับอากาศและอุปกรณ์ทั้งหมดประมาณจาก
66	36,000 4Way	Apron	57,600.00	10,600.00			68,200.00		ราคาทำน้ำงบประมาณ กระแสวงพาณิชย์ และใบรับใบหักล้างของ และ ค่าแรง
67	36,000 4Way	Apron	57,600.00	10,600.00			68,200.00		
68	36,000 4Way	Apron	57,600.00	10,600.00			68,200.00		
69	36,000 4Way	Apron	57,600.00	10,600.00			68,200.00		
70	36,000 4Way	Apron	57,600.00	10,600.00			68,200.00		
71	36,000 4Way	Apron	57,600.00	10,600.00			68,200.00		
72	48,000	ถังพลัง 1	47,500.00	5,500.00			53,000.00		
73	48,000	ถังพลัง 1	47,500.00	5,500.00			53,000.00		
74	48,000	ถังพลัง 2	47,500.00	5,500.00			53,000.00		
75	48,000	ถังพลัง 2	47,500.00	5,500.00			53,000.00		

ข้อมูลงาน		ชื่อหรือยี่ห้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกตัวชนิดตั้งพื้น หรือชนิดแขวน สำหรับพนักงาน หอฯ.รอนบยอ จำนวน 90 เครื่อง			แบบประมาณการประกอบรายการการจัดหา/จัดซื้อ ตารางไฟฟ้า.กมม.				ผู้ประมาณการ นายวรพงษ์ ก้อนทอง		อุปกรณ์ส่วนเพิ่มเติม		รวม		หมายเหตุ		วันที่/เดือน/ปี		ร.ก.61		
ลำดับที่	ขนาดเครื่อง (BTU.)	สถานที่ติดตั้ง	ราคาเครื่อง(บาท)	ค่าแรงติดตั้ง(บาท)	สายไฟ-ท่อร้อยสายไฟ	Hanger Support	ราคารวม	ขนาดสายไฟและท่อสายไฟ													
76	48,000	คัมพลึง 2	47,500.00	5,500.00			53,000.00														
77	48,000	คัมพลึง 2	47,500.00	5,500.00			53,000.00														
78	48,000	คัมพลึง 2	47,500.00	5,500.00			53,000.00														
79	48,000	คัมพลึง 2	47,500.00	5,500.00			53,000.00														
80	48,000	คัมพลึง 2	47,500.00	5,500.00			53,000.00														
81	48,000	คัมพลึง 2	47,500.00	5,500.00			53,000.00														
82	48,000	คัมพลึง 2	47,500.00	5,500.00			53,000.00														
83	48,000	คัมพลึง 2	47,500.00	5,500.00			53,000.00														
84	48,000	คัมพลึง 2	47,500.00	5,500.00			53,000.00														
85	48,000	คัมพลึง 2	47,500.00	5,500.00			53,000.00														
86	48,000	กองซ้อน	47,500.00	5,500.00			53,000.00														
87	48,000	กองซ้อน	47,500.00	5,500.00			53,000.00														
88	48,000	กองยาว	47,500.00	5,500.00			53,000.00														
89	60,000	คัมพลึง 1	65,500.00	5,500.00	3,222.00+10,440.00	3,333.33	87,995.33	สายไฟ 6 Sq.mm. 90 เมตร ท่อ IMC 1" 60 เมตร													
90	60,000	กองซ้อน	65,500.00	5,500.00			71,000.00														
		เป็นเงิน	3,396,300.00	434,700.00	64,053.00	29,999.97	3,925,052.97														
		ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %	237,741.00	30,429.00	4,483.71	2,100.00	274,753.71														
		เป็นเงินทั้งสิ้น	3,634,041.00	465,129.00	68,536.71	32,099.97	4,199,806.68														