

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ.....งานจ้างลบสีและทาสีบริเวณทางขับ ทร. และเส้นตัดขวาง(Transverse Stripes)
.....ณ ทกภ. จำนวน 1 งาน
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) สาขาท่าอากาศยานภูเก็ต
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....1,051,889.11 บาท.(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
4. ลักษณะงานโดยสังเขป
 - 4.1 งานลบสีด้วยวิธีด้วยวิธีการใช้ระบบฉีดน้ำแรงดันสูงพิเศษ (Ultra-High Water Pressure)
 - 4.2 งานพ่นสีเครื่องหมายจราจรทางวิ่ง
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 16 ม.ค.67 เป็นเงิน 1,051,889.11 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 6.1.....ปร.6.....จำนวน 1 แผ่น
 - 6.2.....ปร.5 (ก).....จำนวน 1 แผ่น
 - 6.3.....ปร.4 (พ).....จำนวน 1 แผ่น
 - 6.4.....ปร.4.....จำนวน 1 แผ่น
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 7.1.....นายทิวา.....หาญประสานกิจ.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 7.2.....นางสาวรัชรีพร.....ทวีวงศ์สุนทร.....กรรมการกำหนดราคากลาง
 - 7.3.....นายฐานวัฒน์.....เทียนแสงสุวรรณ.....กรรมการกำหนดราคากลางและเลขานุการ

สรุปราคากลางงานก่อสร้าง ทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

กลุ่มงาน : งานก่อสร้าง/ปรับปรุงประเภทงานทาง

ชื่อโครงการ : งานจ้างลบสีและทาสีบริเวณทางขับ ทร. และเส้นตัดขวาง(Transverse Stripes) ณ ทภก. จำนวน 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง : ท่าอากาศยานภูเก็ต

แบบเลขที่ : สสค.ฝปร.ทภก. 012/65

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

แบบ ปร. ที่แบบ : ปร.4 จำนวน 1 แผ่น, ปร.4(พ) จำนวน 1 แผ่น, แบบแสดงค่าใช้จ่ายพิเศษฯ จำนวน 3 แผ่น

ประมาณราคากลางโดย : ส่วนสนามบินและอาคาร ฝ่ายบำรุงรักษา ท่าอากาศยานภูเก็ต

เมื่อวันที่ : 16 มกราคม 2567

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | ประเภทงาน | ค่าก่อสร้าง (บาท) | หมายเหตุ |
|----------|---|----------------------|----------|
| 1 | สรุปผลการประมาณราคางานก่อสร้าง (ปร.5) | 998,795.71 | |
| 2 | สรุปค่าใช้จ่ายพิเศษค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี | 53,093.40 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| สรุป | รวมค่างานก่อสร้าง / ปรับปรุงเป็นเงินทั้งสิ้น | 1,051,889.11 | |
| | ตัวอักษร (หนึ่งล้านห้าหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยแปดสิบเก้าบาทสิบเอ็ดสตางค์) | | |

มูลค่างานทั้งหมด 983,073.93 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)


ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 68,815.18 บาท


(นายทิวา หาญประสานกิจ)
ประธานกำหนดราคากลาง

วันที่ 16 ม.ค. 67


(นางสาวรัชชรีพร ทวีวงศ์สุนทร)
กรรมการกำหนดราคากลาง

วันที่ 16 ม.ค. 67


(นายฐานวัฒน์ เทียนแสงสุวรรณ)
กรรมการและเลขานุการกำหนดราคากลาง

วันที่ 16 ม.ค. 67

สรุปราคากลางงานก่อสร้าง ทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

กลุ่มงาน : งานก่อสร้าง/ปรับปรุงประเภทงานทาง

ชื่อโครงการ : งานจ้างลบสีและทาสีบริเวณทางขับ ทร. และเส้นตัดขวาง(Transverse Stripes) ณ ทกก. จำนวน 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง : ท่าอากาศยานภูเก็ต

แบบเลขที่ : สสค.ฝปร.ทกก. 012/65

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

แบบ ปร. ที่แนบ : ปร.4 จำนวน 1 แผ่น, ปร.4(พ) จำนวน 1 แผ่น, แบบแสดงค่าใช้จ่ายพิเศษฯ จำนวน 3 แผ่น

ประมาณราคากลางโดย : ส่วนสนามบินและอาคาร ฝ้ายบำรุงรักษา ท่าอากาศยานภูเก็ต

เมื่อวันที่ : 16 มกราคม 2567

หน่วย : บาท


| ลำดับที่ | ประเภทงาน | ค่างานต้นทุน (บาท) | Factor F | ค่าก่อสร้าง (บาท) | หมายเหตุ |
|----------|--|-----------------------|----------|----------------------|--------------------|
| 1 | งานก่อสร้างประเภทงานทาง | 723,765.00 | 1.3800 | 998,795.71 | รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม |
| | Factor F : งานทาง กรณีพื้นที่ฝนตกชุก 1 | | | | |
| | - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% | | | | |
| | - ดอกเบี้ยเงินกู้ 5% | | | | |
| | - เงินประกันผลงานหัก 5% | | | | |
| | - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% | | | | |
| สรุป | ค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น | | | 998,795.71 | |



(นายทิวา ทาภูประสานกิจ)
ประธานกำหนดราคากลาง
วันที่ 16 ม.ค. 67



(นางสาวรัชชิพร ทวีวงศ์สุนทร)
กรรมการกำหนดราคากลาง
วันที่ 16 ม.ค. 67



(นายฐานวัฒน์ เทียนแสงสุวรรณ)
กรรมการและเลขานุการกำหนดราคากลาง
วันที่ 16 ม.ค. 67

แบบสรุปราคากลาง : งานจ้างลบสีและทาสีบริเวณทางขับ ทร. และเส้นตัดขวาง(Transverse Stripes) ณ ทกภ. จำนวน 1 งาน

แบบ пр.4 (แผ่นที่ 1/1)

สถานที่ก่อสร้าง : ท่าอากาศยานภูเก็ต

แบบเลขที่ : สศค.ผบร.ทกภ. 012/65

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

เมื่อวันที่ : 16 มกราคม 2567

ประมาณราคากลางโดย : ส่วนสนามบินและอาคาร ฝ่ายบำรุงรักษา ท่าอากาศยานภูเก็ต

(ปริมาณวัสดุและราคาวัสดุก่อสร้างนี้ เป็นเพียงการประมาณการเพื่อใช้ในการจัดจ้างผู้รับจ้าง)


| ลำดับที่ | รายการ | ปริมาณ | หน่วย | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน | FF | ราคาต่อหน่วย*FF | ราคากลาง | หมายเหตุ |
|---|--|--------|----------|--------------|------------|--------|-----------------|--------------|----------|
| | | | | (บาท/ส.ต.) | (บาท/ส.ต.) | | (บาท/ส.ต.) | (บาท/ส.ต.) | |
| 1 | งานพ่นสีเครื่องหมายจราจรทางวิ่ง | | | | | | | | |
| | 1.1 ทางขับ ทร. | ตร.ม. | 370.00 | 149.50 | 55,315.00 | 1.3800 | 206.31 | 76,334.70 | |
| | 1.2 เส้นตัดขวาง (Transverse Stripes) | ตร.ม. | 2,700.00 | 149.50 | 403,650.00 | 1.3800 | 206.31 | 557,037.00 | |
| | รวมราคางานลำดับที่ 1 | | | | 458,965.00 | | | 633,371.70 | |
| 2 | งานลบสี ด้วยวิธีด้วยวิธีการใช้ระบบฉีดน้ำแรงดันสูงพิเศษ (Ultra-High Water Pressure) | | | | | | | | |
| | 2.1 ทางขับ ทร. | ตร.ม. | 285.00 | 160.00 | 45,600.00 | 1.3800 | 220.80 | 62,928.00 | |
| | 2.2 เส้นตัดขวาง (Transverse Stripes) | ตร.ม. | 1,370.00 | 160.00 | 219,200.00 | 1.3800 | 220.80 | 302,496.00 | |
| | รวมราคางานลำดับที่ 1 | | | | 264,800.00 | | | 365,424.00 | |
| | รวมราคางานลำดับที่ 1และ2 | | | | 723,765.00 | | | 998,795.70 | |
| 3 | ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ | งาน | 1.00 | | | | | 53,093.40 | |
| ค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง = | | | | | | | | 723,765.00 | |
| ค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม = | | | | | | | | - | |
| ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ = | | | | | | | | 53,093.40 | |
| ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง = | | | | | | | | 1.3800 | |
| ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อลอดเหลี่ยม = | | | | | | | | - | |
| ราคากลางงานก่อสร้างทาง = | | | | | | | | 998,795.71 | |
| รวมราคากลางทั้งสิ้น (ราคากลางงานก่อสร้างทาง + ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ) = | | | | | | | | 1,051,889.11 | |



(นายทิวา หาญประสานกิจ)
ประธานกำหนดราคากลาง
วันที่ 16 ม.ค. 67



(นางสาวรัชรีพร ทวีวงศ์สุนทร)
กรรมการกำหนดราคากลาง
วันที่ 16 ม.ค. 67



(นายสุานวัฒน์ เทียนแสงสุวรรณ)
กรรมการและเลขานุการกำหนดราคากลาง
วันที่ 16 ม.ค. 67

แบบแสดงการคำนวณและเหตุผลความจำเป็นสำหรับค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ
(งานก่อสร้าง ทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม)

แบบสรุปราคากลาง : งานจ้างลบสีและทาสีบริเวณทางขับ ทร. และเส้นตัดขวาง(Transverse Stripes) ณ ทกภ. จำนวน 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง : ท่าอากาศยานภูเก็ต

แบบเลขที่ : สสค.ผบร.ทกภ. 012/65

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

เมื่อวันที่ : 16 มกราคม 2567

ประมาณราคากลางโดย : ส่วนสนามบินและอาคาร ฝ่ายบำรุงรักษา ท่าอากาศยานภูเก็ต

(ปริมาณวัสดุและราคาวัสดุก่อสร้างนี้ เป็นเพียงการประมาณการเพื่อใช้ในการจัดจ้างหาผู้รับจ้าง)

1. เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ รายการนี้

- 1.1 เนื่องจากไม่อนุญาตให้คนงานพักในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง จึงต้องให้พักบริเวณนอกท่าอากาศยาน ซึ่งมีค่าพาหนะไป-กลับที่พัก
- 1.2 เนื่องจากต้องปฏิบัติตามมาตรการรักษาความปลอดภัยตามที่องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ และ ทอท. กำหนด
- 1.3 เนื่องจากต้องปฏิบัติตามมาตรการรักษาความปลอดภัยตามที่องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ และ ทอท. กำหนด
- 1.4 เนื่องจากการปฏิบัติงานในพื้นที่เขตการบิน (Airside) ต้องมีการประสานงานและแจ้งผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทราบ ตามที่องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ และ ทอท. กำหนด

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|---|-------|-------|-------------------|----------|
| 3 | งานค่าใช้จ่ายพิเศษ | | | | |
| 3.1 | ค่าใช้จ่ายรถไม่อนุญาตให้คนงานพักในบริเวณที่ก่อสร้าง (ค่าพาหนะไป-กลับที่พัก) เนื่องจากไม่อนุญาตให้คนงานพักในสถานที่ทำงาน | 1 | งาน | 45,000.00 | |
| 3.2 | ค่าเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการด้านความปลอดภัยที่ ทอท. กำหนด (ค่าทำบัตรเข้า - ออก) | 1 | งาน | 4,620.00 | |
| | รวมราคาค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ | | | 49,620.00 | |
| | ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % | | | 3,473.40 | |
| | รวมราคางานค่าใช้จ่ายพิเศษ | | | 53,093.40 | |




(นายทิวา หาญประสานกิจ)
ประธานกำหนดราคากลาง

วันที่ 16 ม.ค. 67



(นางสาวรัชชรีพร ทิววงศ์สุนทร)
กรรมการกำหนดราคากลาง

วันที่ 16 ม.ค. 67



(นายฐานวัฒน์ เทียนแสงสุวรรณ)
กรรมการและเลขานุการกำหนดราคากลาง

วันที่ 16 ม.ค. 67