



AIRPORTS OF THAILAND PLC.
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง

งานจ้างปรับปรุงผิวพาดาน ชั้น 2 อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ ท่าอากาศยานภูเก็ต

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ งานจ้างปรับปรุงฝ้าเพดาน ชั้น 2 อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ ท่าอากาศยานภูเก็ต.....
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
.....สาขาท่าอากาศยานภูเก็ต.....
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 9,635,350/- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
4. ลักษณะงานโดยสังเขป
 - 4.1 งานรื้อถอนและปรับปรุงฝ้าเพดาน.....
 - 4.2 งานรื้อถอนและติดตั้งระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ และอื่นๆ.....
 - 4.3 งานซ่อมแซมผิวผนัง ผิวฝ้าใต้ท้องฝ้าเพดาน พร้อมทาสี.....
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 18 เม.ย.67 เป็นเงิน 9,634,578.28 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 6.1 ปร.6.....จำนวน 1 แผ่น.....
 - 6.2 ปร.5 (ก).....จำนวน 1 แผ่น.....
 - 6.3 ปร.4 ค่างานก่อสร้าง.....จำนวน 1 แผ่น.....
 - 6.4 ปร.4 (พ).....จำนวน 1 แผ่น.....
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 7.1 นายทิวา หาญประสานกิจ.....ประธานกรรมการ.....
 - 7.2 นายพัฒนรัฐวิชญ์ ไชยภักดี.....กรรมการ.....
 - 7.3 นางสาวเปรมฤดี เตียนวอล.....กรรมการ.....



AIRPORTS OF THAILAND PLC.
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

ประมาณราคา

สรุปประมาณราคางานจ้างก่อสร้าง / ปรับปรุง

กลุ่มงาน งานจ้างก่อสร้าง / ปรับปรุง

ชื่อโครงการ: งานจ้างปรับปรุงฝ้าเพดาน ชั้น 2 อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ ท่าอากาศยานภูเก็ต

สถานที่ก่อสร้าง ท่าอากาศยานภูเก็ต

แบบเลขที่ สศค.ผบร.ทภก.

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ ส่วนสนามบินและอาคาร ฝ่ายบำรุงรักษา

แบบ ปร.5(ก) จำนวน 1 แผ่น, ปร. 4 (พ) จำนวน 1 แผ่น และ ปร. 4 ค่างานก่อสร้าง จำนวน 1 แผ่น

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2567

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	สรุปผลการประมาณราคางานก่อสร้าง / ปรับปรุง (ปร.5)	9,634,578.28	
สรุป	รวมค่างานก่อสร้าง / ปรับปรุงเป็นเงินทั้งสิ้น	9,634,578.28	

มูลค่างานทั้งหมด 9,004,278.77 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 630,299.51 บาท



(นายทิวา หาญประเสริฐกิจ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

วันที่ 18 เม.ย. 67



(นายพัฒนรัฐวิชญ์ ไชยภักดี)

กรรมการกำหนดราคากลาง

วันที่ 18 เม.ย. 67



(นางสาวเปรมฤดี เตียนวล)

กรรมการกำหนดราคากลาง

วันที่ 18 เม.ย. 67

สรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน งานจ้างก่อสร้าง / ปรับปรุง

ชื่อโครงการ: งานจ้างปรับปรุงฝ้าเพดาน ชั้น 2 อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ ท่าอากาศยานภูเก็ต

สถานที่ก่อสร้าง ท่าอากาศยานภูเก็ต

แบบเลขที่ สสค.สปร.ทภก.

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ ส่วนสนามบินและอาคาร ฝ่ายบำรุงรักษา

แบบ ปร. ที่แนบ: ปร. 4 (พ) จำนวน 1 แผ่น และ ปร. 4 ค่างานก่อสร้าง จำนวน 1 แผ่น

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2567

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานโครงสร้าง	304,360.00	1.3013	396,063.67	
2	งานสถาปัตยกรรม	6,659,396.00	1.3013	8,665,872.01	
3	งานค่าใช้จ่ายพิเศษ	535,180.00	1.0700	572,642.60	
	รวมเป็นเงิน			9,634,578.28	รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
	ตาราง Factor F งานก่อสร้างอาคาร				
	เงินจ่ายล่วงหน้า 0 %				
	เงินหักประกันผลงาน 5 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้าง / ปรับปรุงเป็นเงินทั้งสิ้น			9,634,578.28	



(นายทิวา หาญประเสริฐกิจ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

วันที่ 18 เม.ย. 67



(นายพัฒนรัฐวิชัย ไชยภักดี)

กรรมการกำหนดราคากลาง

วันที่ 18 เม.ย. 67



(นางสาวเปรมฤดี เตียนวล)

กรรมการกำหนดราคากลาง

วันที่ 18 เม.ย. 67

ชื่อโครงการ: งานจ้างปรับปรุงฝ้าเพดาน ชั้น 2 อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ ท่าอากาศยานภูเก็ต

สถานที่ก่อสร้าง: ท่าอากาศยานภูเก็ต

ประเภทงาน: งานก่อสร้างอาคาร

ประมาณราคาโดย: สสค.ฝบร.ทกภ.

แบบเลขที่: สสค.ฝบร.ทกภ. 17/67

เมื่อวันที่: 18 เมษายน 2567

(ปริมาณวัสดุและราคาวัสดุก่อสร้างนี้ เป็นเพียงการประมาณการเพื่อใช้ในการจัดจ้างหาผู้รับจ้าง)

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้าง								
1.1	ฝ้าเพดานเดิม								
	งานรื้อถอนฝ้าเพดานเดิมพร้อมขนทิ้ง และเตรียมพื้นที่ก่อสร้าง	1	งาน	-	-	12,000.00	12,000.00	12,000.00	ค่าแรงขนรื้อย้าย
									ทั้งพื้นที่ภายนอกท่าอากาศยานภูเก็ต
1.2	พื้นผิวผนังและท้องฝ้าบนฝ้าเพดาน								
	1.2.1 ซ่อมแซมผิวปูนฉาบ รอยร้าว อุดช่องว่าง	1	งาน	-	-	12,000.00	12,000.00	12,000.00	ค่าแรง
	1.2.2 งานเตรียมผิวสำหรับทาสี	3,260	ตร.ม.	-	-	20.00	65,200.00	65,200.00	ค่าแรง
	1.2.3 สีนํ้าอะคริลิก 100% ทาภายใน มอก.2321-2549 (ปูนเก่า)	3,260	ตร.ม.	36.00	117,360.00	30.00	97,800.00	215,160.00	ค่าวัสดุและค่าแรง
	รวมราคางานโครงสร้าง							304,360.00	
2	งานสถาปัตยกรรม								
	ฝ้าเพดาน								
	2.1 ฝ้าอะลูมิเนียมเจาะรูชนิดป้องกันเสียง	2,334	ตร.ม.	2,070.00	4,831,380.00	600.00	1,400,400.00	6,231,780.00	ค่าวัสดุและค่าแรง
	2.2 ฝ้าฉาบเรียบกันชื้นหนา 12 มม.	736	ตร.ม.	280.00	206,080.00	100.00	73,600.00	279,680.00	ค่าวัสดุและค่าแรง
	2.3 สีนํ้าอะคริลิก 100% ทาภายใน มอก.2321-2549 (รองพื้น 1 เทียว)	736	ตร.ม.	33.00	24,288.00	34.00	25,024.00	49,312.00	ค่าวัสดุและค่าแรง
	2.4 สีนํ้าอะคริลิก 100% ทาภายใน มอก.2321-2549 (สีทับหน้า 2 เทียว)	1,472	ตร.ม.	33.00	48,576.00	34.00	50,048.00	98,624.00	ค่าวัสดุและค่าแรง
	รวมราคางานสถาปัตยกรรม							6,659,396.00	

1.

2.

3.

สรุปค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี

กลุ่มงาน งานจ้างก่อสร้าง / ปรับปรุง

ชื่อโครงการ: งานจ้างปรับปรุงฝ้าพาดาน ชั้น 2 อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ ท่าอากาศยานภูเก็ต

สถานที่ก่อสร้าง ท่าอากาศยานภูเก็ต

แบบเลขที่ สสค.ฝปร.ทภก.

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ ส่วนสนามบินและอาคาร ฝ่ายบำรุงรักษา

แบบ ปร.4(พ) ที่แนบ มีจำนวน 1 แผ่น

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน (บาท)	หมายเหตุ
3	งานค่าใช้จ่ายพิเศษ		
3.1	ค่าใช้จ่ายกรณีไม่อนุญาตให้คนงานพักในบริเวณที่ก่อสร้าง (ค่าพาหนะไป-กลับที่พัก)	90,000.00	
3.2	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย	21,940.00	
3.3	ค่าปรับปรุงพื้นที่ชั่วคราวเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการขณะปิดพื้นที่เพื่อการก่อสร้าง	423,240.00	
	ค่ารั้วชั่วคราว ผนังไม้อัดสักหนา 6 มม. โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี (บุด้านเดียว) ยาว 60 เมตร สูง 3 เมตร		
	ค่ารั้วชั่วคราว ผนังไม้อัดสักหนา 6 มม. โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี (บุสองด้าน) ยาว 52 เมตร สูง 3 เมตร		
	ค่าติดสติ๊กเกอร์ผิวผนัง ชนิดติดผิวไม้อัด ยาวรวม 162 เมตร ที่ความสูง 3 เมตร		
	รวมราคาค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ	535,180.00	
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %	37,462.60	
สรุป	รวมราคาค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %	572,642.60	



(นายทิวา หาญประเสริฐกิจ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


วันที่ 18 เม.ย. 67



(นายพัฒนรัฐวิทย์ ไชยภักดี)

กรรมการกำหนดราคากลาง

วันที่ 18 เม.ย. 67



(นางสาวเปรมฤดี เตียนवल)

กรรมการกำหนดราคากลาง

วันที่ 18 เม.ย. 67