

รายละเอียดการกำหนดส่งมอบกระดาศเช็คมือ ณ ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย

งวด	กำหนดการส่งมอบกระดาศเช็คมือ	จำนวน(ท่อ)
1	วันที่ 1-10 ตุลาคม 2567	1,560
2	วันที่ 1-10 พฤศจิกายน 2567	1,560
3	วันที่ 1-10 ธันวาคม 2567	1,560
4	วันที่ 1-10 มกราคม 2568	1,560
5	วันที่ 1-10 กุมภาพันธ์ 2568	1,560
6	วันที่ 1-10 มีนาคม 2568	1,560
7	วันที่ 1-10 เมษายน 2568	1,560
8	วันที่ 1-10 พฤษภาคม 2568	1,560
9	วันที่ 1-10 มิถุนายน 2568	1,560
10	วันที่ 1-10 กรกฎาคม 2568	1,560
11	วันที่ 1-10 สิงหาคม 2568	1,560
12	วันที่ 1-10 กันยายน 2568	1,560
รวมทั้งสิ้น		18,720


